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WZWiK.341.11.2014.JRP-14 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 (mniejsza niż kwota 5 186 000 euro)na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r poz. 

423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegona 

wykonanie robót budowlanych p.n.: 

 

Kontrakt 3:„Modernizacja oczyszczalni ścieków” 

 

realizowane w ramach Projektu pn. 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, 

działanie 1.1 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Wiejska 55 , 29-100 Włoszczowa 

tel./fax 041 39 43 680 

email: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl; 

www.wzwik-wloszczowa.pl 
Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony  

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane 

 

Włoszczowa, dnia 23.12.2014 r. 

ZATWIERDZAM: 

 Henryk Kaczmarski 

Prezes Zarządu 
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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55 

tel. 41 39 43 680, fax. 41 39 43 680 

www.wzwik-wloszczowa.pl,  e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  

30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

(mniejsza niż kwota 5 186 000 euro) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r poz 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 

1232) Ogłoszenie zostało opublikowane:  

- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.portal.uzp.gov.pl w dniu 30.12.2014 r., Numer 

ogłoszenia– 421770 - 2014 

- na stronie Zamawiającego: www.wzwik-wloszczowa.pl . 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

CPV :  45252127-4    Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

 45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów    

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii   

lądowej i wodnej. 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni.  

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków 

we Włoszczowie pn.: Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 

 

w ramach projektu pn. 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA 

 

W zakres robót wchodzą prace budowlane, wewnętrzne i zewnętrzne instalacje ogólnobudowlane, w 

tym takie jak: elektryczne, teletechniczne, AKPiA, wentylacji i ogrzewania, instalacja ścieków 

oczyszczonych, kanalizacja sanitarna, place, drogi, chodniki  i wymiana barierek oraz dostawa i 

http://www.wzwik-wloszczowa.pl/
mailto:oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl
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montaż urządzeń. Należy zrealizować prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, niezbędne 

remonty i przeróbki istniejącego ciągu technologicznego, budynków i budowli z zagospodarowaniem 

terenu. Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie obsługi, wykonanie dokumentacji 

powykonawczej obiektu, przeprowadzenie rozruchu, próbnej eksploatacji oraz wykonanie wszystkich 

prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym 

przez Zamawiającego przeznaczeniem. Do Wykonawcy należy złożenie wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie. 

 

1.1. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony w: 

a) Załączniku nr 12 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, 

b) umowa na roboty budowlane - Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

1.2.Podstawy formalno-prawne wykonania: 

Roboty objęte zamówieniem realizowane są na podstawie ostatecznej decyzji: 

 Nr 46/2013 znak: AB-IV.6740.6.46.2013 z dnia 2013-12-10 o przeniesieniu na 

rzecz Inwestora pozwolenia na budowę o nazwie: „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków, przewidziana do realizacji we Włoszczowie przy ul. Wiejskiej 55, na 

działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 9006/2‖  i udzieleniu 

pozwolenia na budowę, 

 Nr 13/08 znak: AB-I.7351/6/13/08 z dnia 2009-06-24 o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego o nazwie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, przewidziana do 

realizacji we Włoszczowie przy ul. Wiejskiej 55, na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków nr 9006/2‖ i udzieleniu pozwolenia na budowę, 

 

 

2.  Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, w 

celu:  

2.1 Zdolności oczyszczania ładunku zanieczyszczeń do 25 567 RLM; 

2.2 Zapewnienia zgodności jakości oczyszczonych ścieków z parametrami określonymi  

w pozwoleniu wodnoprawnym; 

 

1) Roboty modernizacji i rozbudowy oczyszczalni nie mogą zakłócić jej normalnej pracy i nie 

mogą pogarszać parametrów oczyszczania ścieków. 

2) Wymagane jest w trakcie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków a także po 

zakończeniu robót dotrzymanie parametrów oczyszczania ścieków jak opisano                              

w pozwoleniu wodnoprawnym. 

3) W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków we Włoszczowieprzewiduje się w szczególności: 

1. Przebudowa pompowni ścieków wraz z wyposażeniem w kratę. 

2. Likwidacja istniejącej kraty ręcznej i zastąpienie jej mechaniczną kratą panelowo-hakową. 

3. Likwidacja istniejącej ręcznej instalacji do odbioru skratek oraz zastąpienie jej rynną spłukiwaną. 

4. Budowa wiaty nad stanowiskiem kraty i sita. 

5. Montaż prasopłuczkiskratek w budynku skratek. 

6. Likwidacja istniejącego systemu odprowadzania piasku i montaż separatora płuczki piasku. 

7. Wymiana urządzeń w stacji dmuchaw na nowocześniejsze i lepiej dopasowane do wymagań 

technologicznych reaktorów biologicznych. 

8. Wymiana urządzeń technologicznych w reaktorach biologicznych. 

9. Przebudowa pompowni recyrkulatu (likwidacji istniejącej pompowni i zamiana  na pompownię z 

pompami wirowymi). 
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10. Wymiana wyposażenia technologicznego osadnika końcowego - montaż zamiennego 

wyposażenia. 

11. Remont nowego zagęszczacza ( montaż nowego wyposażenia technologicznego,remont 

istniejącego zagęszczacza oraz montaż nowego wyposażenia pompowni osadu). 

12. Montaż urządzeń technologicznych w stacji odwadniania osadów. 

13. Montaż instalacji do poboru próbek ścieków surowych i oczyszczonych. 

14. Wykonanie zintegrowanego systemu sterowania automatyczną pracą oczyszczalni  (w tym 

wizualizacji procesu). 

15. Wykonanie związanej infrastruktury podziemnej -  uzbrojenia terenu w przewody technologiczne, 

kable energetyczne, sygnalizacyjne, sterownicze oraz przewody kanalizacyjne, wodne. 

16. Modernizacja kotłowni. 

17.  Budowa garażu. 

18. Przebudowa drogi technologicznej na terenie oczyszczalni – wykonanie dróg, poboczy, 

chodników i placów wewnętrznych, oświetlenia. 

19. Zakup agregatu prądotwórczego 280 kW. 

20. Remontowe roboty budowlane ( termomodernizacja budynku technologiczno-biurowego w 

zakresie stacji dmuchaw, remont składowiska osadu, wymiana barierek i pomostów na wykonane 

ze stali nierdzewnej). 

21. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny obiektu wraz z osiągnięciem założonych 

parametrów technologicznych . 

22. Opracowanie, wykonanie, zatwierdzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w 

trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń 

międzyobiektowych. 

23. Uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu wykonanego obiektu, łącznie z wnioskiem o 

pozwolenie na użytkowanie. 

24. Szkolenie personelu Zamawiającego. 

25. Usunięcie wszelkich wad powstałych w okresie gwarancji. 

26. Wykonanie wszelkich innych działań niewymienionych powyżej, a koniecznych dla wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego  określają: 

 

3.1.Decyzje o pozwoleniu na budowę jak w pkt. 1.2.    

3.2.Projekty budowlane:  

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włoszczowie nr działki 9006/2‖: 

 Zagospodarowanie terenu: wg Projektu Zagospodarowanie Terenu – Aneks (rys. nr 1) 

 Projekt wykonawczy - Aneks część: technologiczno-instalacyjna; 

 Projekt remontu urządzeń i instalacji technologicznych - Aneks; 

 Wiata nad komorą krat ( ob. Nr 2)-część arch.-budowlana wg projektu budowlano-

wykonawczego,  

Garaż (ob. Nr 3)- Część arch.-budowlana – wg Projektu Wykonawczego – Aneks 

Część konstrukcyjna – wg Projektu Budowlano – Wykonawczego (tom III) 

 Rozdzielnia elektryczna ( ob.nr 35) wg Projektu Wykonawczego-Aneks 
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 Remonty obiektów w zakresie robót budowlanych: wg Projektu Remontu – Aneks (część 

opisowa), wg Projektu Remontu (część rysunkowa) 

 Przebudowa budynku technologiczno-biurowego   w zakresie termomodernizacji wraz z 

remontem dachu - wg Projektu Budowlano-Wykonawczego (tom IV) w zakresie ob. 23 (Stacja 

dmuchaw - prace końcowe: docieplenie przedniej i tylnej ściany, wykonanie izolacji 

termicznej dachu i wykonanie nowych obróbek z blachy), Zgodnie z przedmiarem. 

 Przebudowa kotłowni;wg Projektu Budowlano-Wykonawczego (tom V) –część przebudowa 

kotłowni, wg Projektu Budowlano-Wykonawczego (tom VI) –część przebudowa kotłowni – 

instalacje elektryczne 

 Roboty elektryczne i AKPiA (rozbudowa i remont):wg Projektu Wykonawczego – Aneks 

  Przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych: wg Projektu Budowlano-Wykonawczego w 

zakresie nowego przedmiaru. 

3.3.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I i Część II- w 

zakresie dotyczącym zamówienia. 

3.4. Przedmiary robót. 

do wglądu w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 1  w dniach poniedziałek-piątek w godz. 8-15. 

 

4. Przedmiary robót, które Zamawiający załączył do SIWZ nie stanowią elementu dokumentacji 
projektowej. Przedmiary mają znaczenie  orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do 
dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia  rezultatu 
i  dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian. 
W związku z tym,  zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej, zbadania miejsca budowy i jego 

otoczenia, oraz uzyskania potrzebnych informacji dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia 

przed złożeniem oferty przetargowej.  

 

5. Jeśli , w dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót wskazuje się  dla 

niektórych materiałów , wyrobów i urządzeń  nazwy,  znaki towarowe lub pochodzenie to  wszystkie 

użyte nazwy, znaki towarowe, pochodzenie mają tylko takie znaczenie, że określają minimalne 

parametry techniczne i jakościowe  wyrobów, urządzeń oraz materiałów wymaganych przez 

Zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość 

zastosowania  innych materiałów , wyrobów i urządzeń, niż  wskazane w/w dokumentach   z 

zastrzeżeniem  zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały , 

wyroby i urządzenia równoważne). Wykonawca, który przewiduje stosowanie materiałów, wyrobów  i 

urządzeń równoważnych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji projektowej ma obowiązek 

wskazać jakie materiały, wyroby  lub urządzenia  zastosuje. Jakość materiałów, wyrobów i innych 

urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia musi być zgodna z normami, atestami, 

świadectwami dopuszczenia do stosowania .  Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na 

Wykonawcy na etapie składania ofert i zatwierdzania wniosków materiałowych. 

 

6. W przypadku, gdy okaże się w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, żedokumentacja 

projektowa  będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy 

lub zastosowanie materiałów, wyrobów  i urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany 

dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającegoi 

uzyska na te zmiany zgodę Zamawiającego i projektanta. W przypadkach  uzasadnionych  rodzajem 

wprowadzonych zmian , po analizie zaistniałego przypadku  i po uzyskaniu stanowiska  projektanta  

oraz inspektora nadzoru,  Zamawiający  będzie  uprawniony do modyfikacji sposobu świadczenia  

Wykonawcy, w taki sposób aby  zrealizowany  był cel  umowy z zachowaniem obowiązujących 

przepisów .  
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6.1. Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i 

decyzji oraz odpowiedzialność za całokształt przyjętych rozwiązań spoczywają na Wykonawcy. 

 

7.Dokonując   modyfikacji   sposób świadczenia  Wykonawcy, strony  wyodrębnią:   

a) roboty zamienne, przez które rozumie się  roboty,  które Wykonawca  wykona w zamian    robót  

zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,  

b) roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną  dokumentacją  

    projektową,  a których wykonanie stało się zbędne. 

 

8. W przypadku, gdy nastąpi  konieczność istotnej modyfikacji  sposobu świadczenia w 

okolicznościach wskazanych w  pkt. 5 i 6 strony  dokonają zmiany  umowy  w formie  aneksu. 

9.  Zamawiający wymaga od  Wykonawcy  udzielenia  gwarancji    na okres minimum 36 miesięcy . 
Bieg  okresu na jaki   Wykonawca udziela gwarancji   rozpoczyna  się  od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii , wad i usterek na własny koszt 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 
W ramach gwarancji  Wykonawca dokonuje także  wszystkich  przeglądów gwarancyjnych. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie awarii ,wad i usterek w wyznaczonym  
terminie,  Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt Wykonawcy, przy użyciu osób trzecich, bez 
utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.  
Niezależnie od gwarancji  Zamawiający jest uprawniony do realizacji praw z tytułu rękojmi. Okres 
rękojmi  jest równy okresowi gwarancji. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady  
fizyczne i prawne  przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz  
powstałe po odbiorze. 
 

10. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a) Wykonawca   jest zobowiązany  uwzględnić fakt,  iż plac budowy  znajduje się na terenie czynnej 

oczyszczalni ścieków.  

Wykonawca jest  zobowiązany do    wydzielenia placu budowy i ustalenia  czasu wykonywania robót  w 

sposób  eliminujący zagrożenie  dla   bezpieczeństwa  osób pracujących na oczyszczalni. Wykonawca jest 

zobowiązany do takiej organizacji robót, aby utrzymać cały czas sprawność działania oczyszczalni. W 

projekcie opisano przykładową, zalecaną kolejność robót, minimalizującą niebezpieczeństwo zakłócenia 

pracy oczyszczalni ścieków w czasie realizacji przedsięwzięcia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest 

zatwierdzić u Zamawiającego zaktualizowany program robót i na bieżąco go aktualizować. Do oferty 

należy dołączyć przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, 

uwzględniający roboty tymczasowe związane z zapewnieniem ciągłości pracy oczyszczalni 

podczas prac związanych z jej rozbudową i remontem ( zał. Nr 14). 

b) Wszystkie zobowiązania powstałe podczas nieprawidłowej pracy oczyszczalni ścieków związane z  

realizacją umowy pokryje w pełnej wysokości Wykonawca. Roboty budowlane będą prowadzone podczas 

ciągłej pracy oczyszczalni ścieków, eksploatowanej przez Użytkownika. Przerwy technologiczne, np. 

spowodowane włączeniem nowych urządzeń, należy wcześniej zgłosić pisemnie i uzyskać pisemną zgodę 

użytkownika i Inspektora Nadzoru  wraz z dopuszczalnym czasem wyłączenia z pracy urządzeń, przy czym 

nie dopuszcza się przerw w procesie odbioru i oczyszczania ścieków. 

c) Roboty oraz zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie muszą gwarantować: 

osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w dokumentacjach technicznych i 

STWiOR, dostępność części zamiennych do zainstalowanych w ramach robót maszyn i urządzeń przez 

okres minimum 5 lat od daty wydania protokołu odbioru końcowego.  

d) Zamawiający informuje, że  w cenie oferty należy ująć koszt próby eksploatacyjnej po zakończeniu 

całości prac. 
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11.  Informacje dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia  

a) Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi min. 3 lata – na wykonane roboty 

budowlane, instalacyjne, dostarczone urządzenia i materiały. 

b) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo    

swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu 

prowadzonych robót.  

c)Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na terenie gdzie będą wykonywane roboty 

oraz uzyskanie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty. Wszelkie koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.  

d) Wszelkie koszty mediów (energia elektryczna, woda, ścieki) związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia ponosi Wykonawca, 

f) Jeżeli w projekcie, przedmiarze robót bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót występują 

wskazania materiałowe typu znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia (producenta), 

to należy odczytywać je jako przykładowe i służą one określeniu pożądanego standardu wykonania 

i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych 

rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) na 

zasadzie zaoferowania parametrów technicznych nie gorszych niż mają opisane produkty. Zgodnie z art. 30 

ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie koszty wynikające z tytułu rozwiązań 

równoważnych ponosi Wykonawca. 

Wykonawca składając ofertę równoważną, w przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania, ponosi 

pełną odpowiedzialność za osiągnięty efekt rozbudowy oczyszczalni ścieków. 

Wykonawca oferując produkty równoważne zobowiązany jest potwierdzić, że spełniają stawiane im 

wymagania, poprzez dołączenie do oferty załącznika nr 13 do SIWZ określając:  

- nazwy producenta lub marki oferowanego produktu,  

- pełnej nazwy produktu, 

- jego dokładnego opisu, 

Zabrania się stosowania urządzeń prototypowych. Za urządzenia prototypowe uznaje się urządzenia 

których zastosowano w ruchu mniej niż 3 sztuki danego typu i wielkości, przy czym okres eksploatacji 

minimum 12 m-cy. 

g) Jeżeli w projekcie, przedmiarze robót bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót występują 

wskazania norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym (wówczas ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na 

Wykonawcy) 

h) wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania zamówienia  - uzgodniony z Zamawiającym, 

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

- uprawnienia osób przewidzianych do realizacji zamówienia. 

i) Zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały, dostarczone wyroby i urządzenia powinny 

odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej  i posiadać wymagane dla 

wyrobów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie (ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 

budowlanych – Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm. wraz z rozporządzeniami wykonawczymi). Na każde żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

urządzeń, materiałów i wyrobów: kartę wyrobu z Aprobatą Techniczną, atest, certyfikat lub deklarację 

zgodności z Polską Normą, normą UE – w przypadku braku PN lub Aprobatą Techniczną.  

Zamawiający może zażądać przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych badań jakości wykonanych 
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robót z materiałów, wyrobów i urządzeń Wykonawcy. Jeżeli okaże się, że wyniki badań potwierdzają 

zastrzeżenia Zamawiającego co do jakości wbudowanych materiałów, wyrobów, urządzeń bądź 

wykonanych robót – to koszty badań ponosi Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty tych badań 

ponosi Zamawiający. Zastosowane wyroby i materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo 

Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji technicznej.  

Wykonawca jest zobowiązany dokonywać uzgodnień i współdziałać  z  zarządzającym  obiektem 

oczyszczalniWłoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji   Sp. z o.o. we Włoszczowie. 

 

IV.ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym część zamówienia, którą 

zamierza powierzyć podwykonawcom.  

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 

zasoby podwykonawca powołuje się na zasadach określonych                   w art. 26 ust. 2b, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ. Wskazanie 

niniejszego nastąpi w Załączniku nr 10 do SIWZ . 

 4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy przedmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż nowy 

podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                                   o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od momentu otrzymania tej umowy, zgłasza pisemne  

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt.6. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od momentu otrzymania powiadomienia o 

zawarciu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptacje projektu umowy przez 

zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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10. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedłożenia, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                   

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 

pkt.7. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni , uważa się za akceptacje umowy przez 

zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

13.W przypadku, o którym mowa w pkt. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w pkt.6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać m.in. : 

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 

2) ustalenie wynagrodzenia za wykonane roboty należnego podwykonawcy w wysokości nie 

przekraczającej wynagrodzenia, które za zaleconą część robót ma otrzymać Wykonawca na 

podstawie umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, iż w tym zakresie zrzeka się 

roszczeń względem Zamawiającego; 

3) określenie terminu  wykonania robót powierzonych podwykonawcy w sposób nie naruszający 

terminów, którymi związany jest Wykonawca na podstawie umowy z Zamawiającym; 

4) warunki dokonania płatności wynagrodzenia; 

5) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej; 

6) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty z wykonania zamówienia, 

7) postanowienia dotyczące kar umownych jak w §16 umowy.  

15. W przypadkach, o których mowa w art. 143b ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć za 

zgodność z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo. 

 

V.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości 

robot  będących przedmiotem zamówienia , które wykraczają poza  opis przedmiotu 

zamówienia i polegają  na powtórzeniu tego samego rodzaju robót  budowalnych  , które  są  

przedmiotem zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych   ani ofert  wariantowych.  

 

 

VI.  ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
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Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 

uPZp. 

 

VII.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1.  Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy  do dnia  30 września 2015 r.  

2. Załącznikiem do umowy  będzie  harmonogram rzeczowo - finansowy wyznaczający terminy 
realizacji   poszczególnych elementów robót podlegających częściowym odbiorom.   
 

3.Zmiana  terminu  wykonania  przedmiotu umowy   jest  dopuszczalna  w przypadku  wystąpienia 
jednej  z następujących  okoliczności: 
 

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  w 

tym opóźnień będących następstwem  wad  zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, 

b) nie przekazania  przez Zamawiającego w terminie  określonym w umowie z Wykonawcą  placu 

budowy,  

c) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 

zawarciu  umowy,  których Strony nie mogły  przewidzieć w dacie  jej zawierania  a  których 

zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie  przedmiotu umowy  w sposób   zgodny z 

obowiązującymi przepisami,  

d) istotnej  modyfikacji  sposobu  świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która  

powoduje  konieczność zmiany terminu   wykonania przedmiotu umowy , z wyłączeniem przypadku   

gdy  istotna modyfikacja   sposobu  świadczenia  Wykonawcy  jest skutkiem  zastosowania  przez 

Wykonawcę materiałów, wyrobów i urządzeń  powodujących konieczność  wprowadzenia zmian do 

dokumentacji projektowej  na podstawie  §1ust.6  wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 

e) wystąpienia warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, które nie pozwolą na realizację robót 

budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,  

f) wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada 

Wykonawca, 

g) koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej, 

h) powstanie opóźnień z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca. 

 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian w przypadku: 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

b) konieczności wymiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, 

c) konieczności zmiany podwykonawcy lub zakresu powierzonego podwykonawcom, za uprzednią 

zgodą Zamawiającego, 

d) konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii, 

e) kolizji z infrastrukturą podziemną, której nie ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej 

postawę wyceny, 

f) konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to 

niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

g) możliwości wprowadzenia zmiany korzystnej dla Zamawiającego. 

5. Warunki dokonywania zmian: 

a) zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca 

zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej, 

b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, 

c) zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą Pzp, 
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d) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

e) w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia, zmiana wchodzi w życie pod warunkiem 

przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Zmiana terminu wykonania  przedmiotu  zamówienia po stwierdzeniu  jednej z okoliczności  

wskazanych w pkt.  3 i pkt.4  będzie uzasadniała  zawarcie aneksu do umowy. 

 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  

          DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  spełniają  warunki z  art. 22 ust. 
1 ustawy PZP  w tym,  warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania działalnościlub czynności związanych 
     z realizacją przedmiotu zamówienia; 

Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze 
wzorem jako załącznik nr 2 do SIWZ. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia 

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w 

okresie ostatnich  pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał należycie: 

 

roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie lub modernizacji co najmniej 2 (dwóch) 

czynnych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków o wydajności co najmniej Qdśr=2700 

m3/d każda lub o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł brutto potwierdzonych dokumentem, że roboty 

te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone. 
 

Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty , w których obiekt budowlany 

został ukończony w taki sposób , że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami , dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego 

 

Ocena spełniania warunku odbywać się będzie w oparciu o analizę oświadczeń i dokumentów 

złożonych we wniosku na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 

 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli 

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował Personelem Kierowniczym: 

- dysponuje lub będzie dysponował osobą  pełniącą funkcje  Kierownika budowy posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej,zgodnie z przepisami  ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;  

- dysponujelub będzie dysponował osobą  pełniącą  funkcję  Kierownika robót sanitarnych- osoba 

posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami  ustawy Prawo 

budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego ; 

- dysponuje lub będzie dysponowałosobą  pełniącą  funkcję  Kierownika robót elektrycznych oraz 

AKPiA- osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych, w tym w zakresie AKPiA, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego; 

- dysponuje lub będzie dysponował osobą  pełniącą  funkcję  Kierownika robót drogowych- osoba 

posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności drogowej. 

- dysponuje lub będzie dysponowałosobą  pełniącą  funkcję  Technologa, który posiada  następujące 

kwalifikacje: 

 Łącznie, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku - technologa 

oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ściekówz podwyższonym usuwaniem biogenów lub 

specjalisty ds. rozruchów oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qśrd 2.700 m3/d. 

Technolog winien wykazać się wykształceniem wyższym w kierunku inżynieria środowiska 

lub pokrewnym – potwierdzającym wykształcenie w kierunku technologii oczyszczalni 

scieków.  Do wykazania minimum 2 zadania spełniające powyższe warunki. 

 

Pod pojęciem Personel Kierowniczy Zamawiający rozumie osoby posiadające doświadczenie, 

wykształcenie i kwalifikacje jak dla osób mogących pełnić samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, określone w pkt c) powyżej, przewidzianych 

do realizacji niniejszego zamówienia. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 

warunek dotyczący potencjału technicznego i kadrowego, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia muszą spełniać łącznie.  

d)  posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej ; 
 

Wykonawca  potwierdzi spełnienie   niniejszego warunku  udziału w postepowaniu  jeśli wykaże, 

że :  

a. posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 4 000 000,00 PLN lub posiadać zdolność 

kredytową w wysokości, co najmniej 4 000 000,00 PLN.  

b. posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w 

wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN.  

c. w ostatnich trzech latach obrotowych (2011-2013) a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym 

okresie, osiągnął niżej wymienione wskaźniki udokumentowane na bazie sprawozdania 

jednostkowego 

  płynność finansowa będąca stosunkiem bieżących aktywów obrotowych do bieżących 

zobowiązań krótkoterminowych na poziomie wartości nie mniejszej niż 1,4 

  wskaźnik zadłużenia długoterminowego będący stosunkiem zobowiązań długoterminowych do 

kapitału własnego – na poziomie wartości nie większej niż 0,30 

 

Powyższe wskaźniki winny być spełnione dla każdego roku obrotowego osobno.  
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Ocena spełniania warunku odbywać się będzie w oparciu o analizę oświadczeń i dokumentów 

złożonych we wniosku na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków 

określonych w pkt VII 1 d)  SIWZ mogą oni spełniać łącznie (z wyjątkiem warunku z pkt VII 1.d)c., 

który musi spełniać w całości, osobno każdy z wykonawców występujących wspólnie.  

 

Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

u.p.z.p., musi wykazać każdy z Wykonawców. 

 

UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 

walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs 

Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu publikacji tego ogłoszenia o 

zamówieniu nie zostanie opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z 

ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

 

2.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, finansowym, 

ekonomicznym innych podmiotów lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia.  

Wykonawca w takiej  sytuacji  zobowiązany jest  udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował  

tymi zasobami   w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia.  

Podmiot który zobowiązał się do udostepnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy PZP odpowiada 

solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

3.Ocena spełniania wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na 

zasadzie: spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, 

określonych w SIWZ. 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP,  zgodnie, z którym  z postępowania o 
udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, 

zwyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzonyprawomocnym 

postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieliprzez likwidacje majątku 

upadłego; 

2) wykonawców, którzy zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczeniaspołeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane 

prawemzwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całościwykonania decyzji właściwego organu; 

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

zpostępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osóbwykonujących prace 

zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwoprzekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwopopełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lubprzestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienieprzestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione wzwiązku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osóbwykonujących prace 

zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwopopełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lubprzestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienieprzestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano zaprzestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwoprzeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowigospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych,a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albozwiązku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariuszaprawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzieleniezamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa,przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwkoobrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyścimajątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanejgrupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwaskarbowego; 

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazanoza 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwoprzeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowigospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia napodstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione podgroźba kary; 

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, októrym 

mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzaniawykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnieniasię wyroku; 

10) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, 

spółkakomandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, 

członkazarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnieskazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 

czerwca2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrewprzepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku. 

 
5. Z postępowania  o udzielnie zamówienia  wyklucza się również  Wykonawców   w przypadku   
wystąpienia   przesłanek  wskazanych w art. 24 ust. 2 pkt. 1 – 5 i ust. 2a ustawy PZP. 

6. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia 

niepóźniej niż  w dniu  składania ofert. 

 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, o których 

mowa w pkt 1 Wykonawcy winni spełniać łącznie,  natomiast żaden z Wykonawców  nie może podlegać 

wykluczeniu. 
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IX.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ i DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  

        WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW  

        UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1.   W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy PzpWykonawca składa: 
 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp. -     Załącznik nr2 

do specyfikacji; 
 

b) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich  pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu po-
twierdzającego, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zaleca się, aby 
przedkładane dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone. 
zawierały co najmniej: 
• Wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu, realizował roboty, 
których dokumenty dotyczą, 
• Wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, 
• Wskazanie zakresu robót, 
• Wskazanie wartości robót,  
• Wskazanie daty wykonania (rozpoczęcie i zakończenie), 
• Wskazanie miejsca wykonania,  
• Opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, stwierdzającą, że roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej  i prawidłowo ukończone. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia.‖; Wzór wykazu  - Załącznik nr 3 do specyfikacji; 
 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w 

wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów 

potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone.  

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą 

wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie 

nie zostało wykonane lub wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do 

właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, 

o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

 
c) wykaz osób,  które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Załącznik nr 4 do 

specyfikacji 
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d) oświadczenie , iż  osoby wskazane przez Wykonawcę , które będą uczestniczyć  w wykonaniu  

zamówienia  posiadają  wymagane uprawnieniajeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień . - Załącznik nr 4 do specyfikacji 

 
e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawiona 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

f) oświadczenie o osiągnięciu w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych przychód netto ze 

sprzedaży wraz z rachunkiem zysków i strat oraz bilansem, a w przypadku Wykonawcy 

niezobowiązanego do jego sporządzania inne dokumenty określające przychody netto ze 

sprzedaży za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – za ten okres  oraz Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć rachunek zysków i strat, 

a w przypadku Wykonawcy niezobowiązanego do jego sporządzania inne dokumenty 

określające przychody netto ze sprzedaży za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

 

g) opłaconą polisę wraz z dowodem opłacenia całości składki, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia . - Załącznik nr 5 do 

specyfikacji 
h) Oświadczenie o osiągnieciu wymaganych wskaźników finansowych wraz z ich podaniem w 

odniesieniu  do każdego z ostatnich trzech latach obrotowych (2011-2013) 

 
 
h) W przypadku,   gdy  wykazując  spełnienie warunków  udziału w postepowaniu  Wykonawca 

polega  na wiedzy  i doświadczeniu , potencjalne technicznym, osobach zdolnych  do wykonania  

zamówienia  lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadzie  art. 26 ust.2b   ustawy PZP  

jest zobowiązany złożyć  :  

-   pisemne   zobowiązanie tych podmiotów  do oddania Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych 

zasobów  na okres korzystania  z nich przy wykonywaniu zamówienia ,  

-  umowy , porozumienia lub inne sporządzone dwustronnie przez Wykonawcę i podmiot trzeci 

dokumentów , które potwierdzają: 

* zakres dostępnych  Wykonawcy zasobów innego podmiotu 

* sposób  wykorzystania zasobów innego podmiotu , przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia 

* charakter stosunku, jaki będzie łączył  Wykonawcę z innym podmiotem 

* zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust.1 i 2  ustawy Pzp  Wykonawca składa: 
 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik 

nr 6 do specyfikacji; 
 
 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert a w stosunku do osób fizycznych  
oświadczenia  w zakresie  art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp, ; 
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c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wy-
konawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 
 
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 
 
e)  Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 2 pkt 5  ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej    

według wzoru stanowiącego załącznik nr  9 do SIWZ 

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków w postępowaniu na potencjał 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 

 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, w celu 

wykazaniabraku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zamiast dokumentów,októrych mowa 

w pkt. VIII2 pkt b, c,d, :  

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
-  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
 

 
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  dokumenty w 

imieniu  Wykonawców składa ich pełnomocnik .Kopie dokumentów dotyczących   wykonawców 
mogą być  poświadczone  za zgodność z oryginałem odpowiednio przez  pełnomocnika  lub  tych 
wykonawców. 
 

 

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

    ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 

1. Postępowanie  prowadzone  jest w języku polskim. 

 

2. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z  Wykonawcami i składania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna, faks:   lub 

e-mail:   
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3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu 

lub e-maila, każda ze stron  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania zgodnie z art. 27 ust. 2 

ustawy PZP. 

 

4. Przekazanie za pomocą faksu lub e-maila dokumentów lub informacji, o których mowa powyżej 

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 

terminu i został niezwłocznie potwierdzony fakt ich otrzymania. 

 

5. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert.  

 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku , o 

którym mowa w pkt. 5  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień  , zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez wyjaśnienia. 

7. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej:  

 

8. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres 

Zamawiającego: 

 

9. Zamawiającyniedopuszczamożliwościskładaniaoferty w wersjielektronicznej. 

 

XI.MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, 

zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej SIWZ oraz 

dostarczona zostanie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zostanie zamieszczona 

na stronie internetowej  

2. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o                         

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 

przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz 

zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie. 

 

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Do porozumiewania się z Wykonawcami osobami uprawnionymi są: 

Aleksandra Górecka, Wojciech Piątek, Aleksandra Adamus -Rak. 

 

2. Osoby wymienione w ust.1 nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w 

zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków  zamówienia. Ze względu na obowiązkową 

pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców 

wiążące. 

3. Osoby wymienione w ust. 1 są upoważnione do udostępnienia do wglądu dokumentacji z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy. 
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4. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje 

składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 

stanowią załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od 

chwili ich otwarcia.  

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

XIII.WADIUM 

1.Wykonawca  przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie:  

200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

 

3. Wadium może być wniesione w: 

a) pieniądzu, 

          b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

              kredytowej, z  tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

          c) gwarancjach bankowych, 

          d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

          e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6B ust.5 pkt 2 ustawy  

              z dnia 9  listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

              (Dz.U. Nr109, poz1158  z późn. zm.) 

 

 4.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 

Uwaga: 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia 

przelewu wpłaty wadium poświadczona „za zgodność z oryginałem‖ przez Wykonawcę składającego 

ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale w 

sekretariacie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a kopię załączyć do oferty.. 

 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: 

 

PKO BP SA o/Włoszczowa Nr 39 1020 2629 0000 9902 0290 3482 

 

  Z dopiskiem: „Wadium : Kontrakt : „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 

realizowane w ramach Projektu pn. 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI  

 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty     

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta      

została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, że zamawiający zatrzymuje wadium      wraz z 

odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26      ust. 3 ustawy 

Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp lub  

pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie. 
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7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia  

należytego wykonania umowy, 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę     przed 

upływem terminu składania ofert. 

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono   wadium na  

podstawie pkt.6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta     została wybrana 

jako  najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym     przez zamawiającego. 

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami       wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty  

prowadzenia rachunku bankowego praz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek  

wykonawcy. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta      została 

wybrana: 

        a) odmawia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  

            określonych w Ofercie. 

        b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

        c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn  

            leżących po  stronie wykonawcy, 

 

UWAGA! 

W przypadku składnia wadium w innej formie niż pieniężna dokument powinien zawierać 

zapis, że istnieje możliwość zatrzymania wadium w przypadkach określonych Ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych - Art. 46 ust.4a, art. 46 ust.5. 

 

 

XIV.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

 

1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z 

upływem terminu do składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą , zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia powyższej zgody nie 

powoduje utraty wadium. 

3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 

związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 

 

XV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1.  Wymogi formalne: 

a) Oferta musi obejmować cały przedmiot  zamówienia i  musi być sporządzona zgodnie  z 

załączonym wzorem oferty załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

b) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt III.10 a), 

III.11f) i  VIII  niniejszej SIWZ oraz kosztorys ofertowy.  

 

c) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 

sporządzonych przez  Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie 
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szczegółowości  zawartej  w formularzu  określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 1 

SIWZ.  

 

d) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

e) Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na 

papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu.  

  Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

f) Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

 

g) Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika        

z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę.  

 

h) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca winien w sposób nie 

budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania 

i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwejkonkurencji‖ oraz dołączone w 

osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 

Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej 

części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron). 

Przepisy uPZP art. 8 ust 3 stosuje się odpowiednio. 

 

i) Wszystkie  strony oferty oraz załączniki  do oferty  winny być kolejno ponumerowane, a w 

treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się  

całość dokumentacji. 

 

2.  Opakowanie oferty 

Oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym                               

i nienaruszonym opakowaniu (kopercie) z napisem: 

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. 

Ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa 

 

WZWiK.341.11.2014.JRP-14 

                                                            Oferta w postępowaniu na :     

Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 

realizowane w ramach Projektu pn. 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 23.01.2015 r.  godz. 11:30 

 

 

3.   Zmiana i wycofanie oferty 
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Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 

pisemne  oświadczenie  o  wycofaniu  oferty  lub wprowadzeniu  do niej zmian przed upływem 

terminu do składania ofert. 

 

Oświadczenie powinno być złożone w zamkniętej kopercie opatrzone nazwą przedmiotu 

zamówienia oznaczone słowami  „ZMIANA‖ lub „WYCOFANIE‖. W przypadku złożenia 

oświadczenia o zmianie oferty badaniu i ocenie podlega oferta po zmianach, w przypadku 

wycofania oferty Zamawiający odstępuje od jej badania i oceny. 

XVI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.01.2015 r. o godz. 11:00.                     . 

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie odwołań. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

 

Otwarcie ofert jest jawne. 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny. 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 

1. Ceną oferty jest kwotą ryczałtowa (wraz z należnym podatkiem VAT) podana w      
    Formularzu Oferty w PLN cyfrowo i słownie. 
 
2. Jeżeli złożono ofertę , której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego  
    zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym  
    wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów  Zamawiający w celu oceny takiej oferty  
    dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług , który miałby  
    obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
3. Oferowana cena musi wynikać z załączonego do oferty  kosztorysu ofertowego   (sporządzonego 

metodą uproszczoną wraz  z wykazem), który będzie zawierał:  

a) zestawienie materiałów i urządzeń;   

b) parametry kosztowe (R-robocizna;  Ko-koszty ogólne; Kz-koszty zakupu; Z-zysk); 

c) tabelę elementów scalonych.  

Kosztorys ofertowy  będzie wykorzystany przez Zamawiającego wyłącznie na cele: 

a) rozliczania wartości robót zamiennych i zaniechanych, o ile taka konieczność zaistnieje w  

   toku realizacji umowy; 

b) sprawdzenia czy nie zachodzi przypadek rażąco niskiej ceny.  

 

Kosztorys ofertowy nie stanowi podstawy do ustalenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy z 

uwagi na charakter ryczałtowy wynagrodzenia.  
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4.Wskazana  w ofercie  cena  ryczałtowa stanowić będzie wynagrodzenie za kompletne wykonanie 
przedmiotu umowy w sposób zgodny z przedłożoną   przez Zamawiającego  dokumentacją 
projektową.   Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, 
cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do ich 
wykonania  stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. 

 

5.Cena oferty jest należnym Wykonawcy wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu  

    zamówienia,    stanowiącym  wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ust. 1  

    ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.  Kodeks cywilny ( Dz.U. nr 16, poz. 93 z póź. zm.) i nie podlega 

zmianie z zastrzeżeniem dopuszczonych w SIWZ  oraz we wzorze umowy  przypadków. 

6. Cena ofertowa powinna obejmować całość prac związanych z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, tj.: 

- roboty związane z przygotowaniem zaplecza budowy w tym utworzenie, utrzymanie i 

likwidację placu budowy, 

- zakup materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,  

-  wykonanie robót budowlanych i rozbiórkowych, 

- dostarczenie i montaż maszyn i urządzeń technologicznych, 

- wykonanie robót pomocniczych niezbędnych przy realizacji robót podstawowych, które 

wykonawca uzna za konieczne, 

- koszty wywozu i utylizacji gruzu powstałego z rozbiórki i remontów obiektów oczyszczalni 

ścieków i pompowni, 

- koszty odwodnień wykopów pod rurociągi technologiczne i inne,  

- koszty usunięcia ścieków i  osadów z obiektów podlegających przebudowie lub remontowi, 

- koszty związane z oznakowaniem robót na czas ich realizacji, 

- pełną obsługę geodezyjną związaną z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wykonanie 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

- koszty wykonania niezbędnej dokumentacji warsztatowej, w tym projektu pomostów 

wykonanych ze stali kwasoodpornej (w miejsce istniejących pomostów w obiektach 

technologicznych), 

- koszty związane z przeprowadzeniem prób, badań i sprawdzeń wymaganych przepisami 

prawa i obowiązujących norm,  

- koszty związane z ewentualnymi i niezbędnymi technologicznie robotami związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia, które Wykonawca uzna za konieczne, 

- koszt zakupu, budowy i eksploatacji tymczasowych instalacji i urządzeń, niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w tracie realizacji zadania, 

- koszty związane z przeprowadzeniem rozruchu, mechanicznego, hydraulicznego,  

technologicznego przebudowanej oczyszczalni ścieków wraz z kosztami badań ścieków 

surowych i oczyszczonych (min. 3 pozytywne badania) oraz kosztami zużycia energii 

elektrycznej, środków chemicznych i biologicznych oraz innych materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia rozruchu technologicznego, 

- koszty opracowania instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków, 

- koszty dostarczenia niezbędnych urządzeń wymaganych przepisami prawa do prawidłowej 

eksploatacji oczyszczalni ścieków, 

- ewentualne koszty odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za szkody powstałe w 

wyniku prowadzenia robót. 

 

7. Zmiana  wynagrodzenia  ryczałtowego  dopuszczalna jest  w  następujących  przypadkach  :  

a/ istotnej modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem  do umowy, z 

wyłączeniem  przypadku gdy  istotna modyfikacja  sposobu świadczenia Wykonawcy  jest  
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skutkiem   zastosowania przez  Wykonawcę  materiałów , wyrobów i innych urządzeń   , które  

wymagały  wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej zgodnie z §2  ust.7-10 umowy.     

b/ zmiany  urzędowej stawki podatku VAT w okresie  wykonywania umowy. 

 

8. Sposób   dokonywania zmian   wynagrodzenia   określa  §7  ust. 4 – 11 wzoru umowy stanowiącego 

Załącznik nr 7 .  

 

 

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ    

           PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A  

           WYKONAWCĄ 

Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych 

(PLN). 

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW i 

SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następujący kryteriami i ich wagami: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1.  Cena 
94 pkt 

2.  Okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad 

założony obligatoryjny okres gwarancji 36 m-cy 6 pkt  

3. W kryterium nr 1, przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie prawo 

badania jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Ocena ofert będzie 

relatywna — odnosząca się do najniższej ceny spośród wszystkich ofert nie podlegających 

odrzuceniu. 

4. W kryterium nr 2 gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie o 24 m-ce (maksymalny okres 

gwarancji 60 m-cy) i nie może być krótsza niż okres 36 m-cy. Dla ustalenia wartości kryterium 

liczenie okresu gwarancji rozpocznie się od 36 m-cy wzwyż. 

Za wydłużenie okresu gwarancji powyżej 36 m-cy o okres: 

- od 1 do 4 m-cy — wykonawca otrzyma 1 punkt, 

- od 5 do 8 m-cy — wykonawca otrzyma 2 punkty, 

- od 9 do 12 m-cy — wykonawca otrzyma 3 punkty, 

- od 13 do 16 m-cy — wykonawca otrzyma 4 punkty, 

- od 17 do 20 m-cy — wykonawca otrzyma 5 punktów,  

- od 21 do 24 m-cy — wykonawca otrzyma 6 punktów. 

5. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką można osiągnąć wynosi: 100 Pkt. 

6. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane 

będą punkty za powyższe kryteria według następującego wzoru: 

 

http://p�n.zm/
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Wn- wskaźnik oceny oferty 

Wn— KC x 0,94 + KG  

n— numer oferty. 

Kryterium ceny — znaczenie 94 pkt 
C N 

KC = ________ x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 
C oc 

Gdzie: 

KC - ilość punktówprzyznanych Wykonawcy w kryterium ceny. 
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,  

Coc — cena zaoferowana w ofercie badanej 

Kryterium gwarancji — znaczenie 6 pkt 

KG - ilość punktów obliczona zgodnie z opisem w punkcie 4. 

Gdzie: 

KG — ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium gwarancji. 

Dla gwarancji na okres 36 miesięcy przyjęta będzie wartość „0". 

 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi — 100 pkt. 

 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji  

      elektronicznej. 

 

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień  

     dotyczących treści złożonych ofert. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących 

złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

5.  Zamawiający poprawia w  ofercie : 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ , nie powodujące istotnych zmian w 

treści oferty, 

  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona. 

6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 

szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w 

zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 

nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
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3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnymwynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 

200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

7. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,    zamawiający 

wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie     określonym ofert 

dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

 

XX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  

         DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W    

         SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego 

    ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru ,a  także nazwy (firmy) , siedziby i adresy     

wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania     

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny  

   ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i       

prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,      

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

d) terminie określonym zgodnie z art.94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie  

umowa w  sprawie w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 

 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o których 

mowa w ust.1, na stronie internetowej:  www.wzwik-wloszczowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt I niniejszej SIWZ. 

 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do: 

− wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania 

umowy, 

− złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich 

pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje 

− w przypadku Wykonawców występujących wspólnie złożenia umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców.  

− sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, który po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego będzie załącznikiem do umowy. 

4. Termin i miejsce podpisania umowy 

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta      zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa       w pkt 1. 
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XXI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIANALEŻYTEGO  

         WYKONANIA UMOWY 

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi stosowne zabezpieczenie  w 
wysokości stanowiącej 10% ceny ofertowej. 
2. Część, wynosząca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancję zgodnego z umową 
wykonania robót. Ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 30 dni po dacie 
odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Pozostała część, wynosząca 30% 
wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za 
wady i ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady. 
3. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty 
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, 
że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie lub 
zgodnie z postanowieniami umowy. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1, zostanie zwrócone Wykonawcy w sposób następujący: 
a/ 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane., 
b/30% kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w 
okresie rękojmi , zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady. 
 
5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
6. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione 
w pieniądzu może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. 
8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to  
Zostanieono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego,  
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku  
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
9.W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w pkt.  5. 
10.W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej 

lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie 
wynikać: 
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a) zobowiązanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej) do zapłaty do wysokości określo-
nej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego 
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy, 

b) termin obowiązywania gwarancji, 
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

 

XXII.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  

          WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE  

          ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO  

          WZÓR UMOWY,  JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY,  

          ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  

          PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH . 

1. Istotne dla stron postanowienia umowy określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do specyfi-

kacji. Wzór umowy stanowi wzorzec w rozumieniu art.384 ustawy Kodeks cywilny.Złożenie 
oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem załączonego wzoru umowy i zawartych we wzorze 
klauzul. W przypadku wyboru oferty, której skutkiem jest powstanie  obowiązku podatkowego w 
VAT po stronie Zamawiającego, umowa podlega odpowiedniej modyfikacji. 

2.Zmiana umowy może nastąpić w zakresie: 
a) zmiany sposobu świadczenia  w okolicznościach,  o których mowa § 2 ust.6 – 9 wzoru umowy , 
b) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w okolicznościach,  o których mowa w  § 7  ust 4 – 11 wzoru 
umowy  . 
c)  zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku okolicznościach, o których  
mowa §3 ust. 6 – 8 wzoru umowy  
3Zmiana umowy może zostać dokonana wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 
   

XXIII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH    

           WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia do-
znał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Organem właściwym do rozpoznawania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego jest: 

 

Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17a 
02-676 Warszawa  

Informacje na temat składania odwołań można uzyskać w: 
Departamencie Odwołań 
Urzędu Zamówień Publicznych  
ul. Postępu 17a  
02-676 Warszawa  
tel. (22) 458-78-01 

 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
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zamówień publicznych, na podstawie art.180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo 

zamówień publicznych przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 

 

1. Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

2. Wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3. Odrzucenia oferty odwołującego 

XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowa-
nie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z poźn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 
Kodeks Cywilny. 

2. Ze względu na fakt iż zgodnie z art.38 ust.1 pkt 1 Pzp Zamawiający ma obowiązek na swojej 
stronie internetowej udzielać wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia informacji 
zamieszczanych na stronie internetowej Zamawiającego a dotyczących niniejszego 
postępowania, ze wszystkimi skutkami tego stanu rzeczy obciążające Wykonawcę w przypadku 
nie dopełnienia przez niego tego obowiązku. 

3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej 
jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy Pzp.  

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

XXIV. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ. 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są : 

 

    Lp.        Oznaczenie 

Załącznika  

            (Nazwa pliku) 

Nazwa Załącznika  

     1            Załącznik nr 1  

 

Wzór Formularza Ofertowego dla przetargu 

nieograniczonego. 

     2            Załącznik nr 2 

 

Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu 

     3            Załącznik nr 3 

 

Wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych 

     4 Załącznik nr 4 

 

Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu niniejszego zamówienia 

     5            Załącznik nr 5 

 

Polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie 

Wykonawcy od prowadzonej działalności 

6 Załącznik nr 6 

 

Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

7            Załącznik nr 7 

 

Projekt umowy 

8            Załącznik nr 8 

 

Dowód wniesienia wadium 

9            Załącznik nr 9 Oświadczenie z art. 26 ust. 2d 
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10            Załącznik nr 10 

 

Informacja dotycząca zakresu prac do wykonania przez 

Podwykonawcę/ Podwykonawców 

 

11            Załącznik nr 11 

 

Kosztorys ofertowy 

12 Załącznik nr 12 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

13            Załącznik nr 13 

 

Wykaz armatury i urządzeń technologicznych oraz 

wymaganych parametrów dla ich równoważnych 

odpowiedników. 

14            Załącznik nr 14 

 

Przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy 

15            Załącznik nr 15 

 

Dokumentacja projektowa 

16 Załącznik nr 16 Przedmiary robót 

 

17 Załącznik nr 17 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) 

 
 

Komisja Przetargowa: 
 
1. Czesław Dominik ………………………………… 

 
2. Wojciech Piątek ………………………………… 

 
3. Aleksandra Górecka……………………………..         

 

4. Aleksandra Adamus – Rak……………………… 
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Załącznik Nr 1  

FORMULARZ OFERTY 

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

 

Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 

 

realizowane w ramach Projektu pn. 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

                                Ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa  

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   

   

      

Nazwa 

Wykonawcy 

 

 

Siedziba  

Wykonawcy : 

 

Miejscowość:  

Ulica:  nr domu:  nr lokalu:  

Kod pocztowy:  

Tel.  

Fax.  

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy:  
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Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie w BZP Numer ogłoszenia 421770 -2014 z dnia 30.12.2014r.o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwoty 30 000 euro  i mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego p.n.:  

Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków”  

 

 

realizowane w ramach Projektu pn. 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA 

 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, zgodnie                      

z załączonymi kosztorysami ofertowymi za cenę:  

 

cena brutto (z VAT) ………………………………………………………zł 

 (słownie złotych: ………………………………………………………………………….) 

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w zakresie rzeczowym zgodnym ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do dnia 30.09.2015 r. 

3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

przyjmujemy ją bez zastrzeżeń. 

4. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu 

składania ofert. 

5. Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją 

zamówienia i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

6. Wadium w kwocie  …………….. zł. zostało uiszczone w dniu ………………..w formie 

................................ Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty. 

Informujemy, że płatności regulowane będą na nasz rachunek bankowy numer:  

(Podać jaki bank – i numer 

rachunku)................................................................................................... 

7. Oświadczam/y, iż zapoznałem się z zakresem robót do wykonania (zapoznałem się z 

wszelkimizagadnieniami koniecznymi do zrealizowania zamówienia). Nieznajomość powyższego 

stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych. 

8. Oświadczam/y, iż: 
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- wszelkie braki w przekazanej Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego, uzupełnię/my we 

własnym zakresie i uzyskam/my zatwierdzenie przez Zamawiającego wszelkich uzupełnień lub 

rozwiązań nie objętych Projektem, przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych tymi 

uzupełnieniami lub rozwiązaniami, 

- z tytułu braków lub pominięć w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego i wynikającego z 

tego zwiększenia zakresu robót, nie będę/ziemy domagał/li się zwiększenia wartości Ceny 

Ofertowej, przewidując ich braki na etapie składania oferty, 

- nie będziemy wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomimy Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

9. Przedmiot zamówienia określony we wstępie wykonamy sami/przy udziale podwykonawcy 

/podwykonawców* 

9.1  Zamiarowany zakres prac do wykonania przez podwykonawcę/podwykonawców- zgodnie z 

załącznikiem nr 10 do SIWZ. 

 

10. Oświadczam/y, że udzielam gwarancji dla przedmiotu świadczenia niepieniężnego wykonanego w 

ramach umowy o roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem na okres  …. m-cy  licząc od 

daty odbioru końcowego.  

11. Oświadczam/y , że w przypadku wyboru mojej oferty przed zawarciem umowy dostarczę 

dokumenty o których mowa w załączniku nr 4 do SIWZ.12. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z 

dokumentami przetargowymi (SIWZ+ załączniki, projekt umowy) i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. Oświadczam/y, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ i odstępujemy od 

własnych warunków realizacji zamówienia. 

13. Oświadczam/y, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany 

sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast 

poinformujemy o nich zamawiającego. 

14. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane 

poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwaw rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 

szczególności innym uczestnikom postępowania*: 

 

L.p

. 

Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

    

 

14. Oferta zawiera .................... ponumerowanych stron wraz z wymaganymi w SIWZ załącznikami 

(wymienić załączniki wg kolejności wskazanej w SIWZ): 

1) ………………………………. 
2)………………………………… 

3) .................................................. 

……………………………………. 
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* odpowiednie wykreślić 

 Podpis(y): 

 

……………………………………     …………………………………… 

(data, miejscowość)                                                                  upoważnionego(ych)przedstawiciela(i) 

  wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu wymogów art. 22 ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie p.n.: 

Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 

realizowane w ramach Projektu pn. 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA 

Nazwa oferenta: ......................................................................................................................................................... 

Adres: ........................................................................................ NIP: ............................................ 

Nr tel.: ................................... Nr fax: ....................................... e-mail: …………………………. 

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz .423) oświadczam, że spełniam warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego . 

.......................................      ............................................ 

(miejscowość i data)         (podpis oferenta) 
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Załącznik nr 3 

WYKAZ WYKONANYCH 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
*) 

Składany do przetargu nieograniczonego na:Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 

 

idokument(y) potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy następujące roboty budowlane , odpowiadające swoim 

rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia : 

Nazwa robót 
(rodzaj, zakres) 

Wartość roboty  Data realizacji, 

miejsce  

 

Dokument potwierdzający, że 

roboty zostały wykonane w 

sposób należyty oraz 

wskazujących, że zostały 

wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 ............................................ 
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(miejscowość i data)       (podpis oferenta) 
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 Załącznik nr 4 

OŚWIADCZENIE 

WYKAZ OSÓB  

(WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI  

(np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia itp.)  

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:  

Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 

 

realizowane w ramach Projektu pn. 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE  

1. Oświadczam/y, że dysponuję / będę dysponował osobą, która będzie pełnić obowiązki kierownika 

budowy z branży konstrukcyjno-budowlanej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

podstawa dysponowania osobą (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia , inne (określić jakie)): 

………………………………………………… ……………………………  

2. Oświadczam/y, że dysponuję / będę dysponował osobą, która będzie pełnić obowiązki kierownika 

robót z branży sanitarnej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.  

podstawa dysponowania osobą (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia , inne (określić jakie)): 

………………………………………………… ……………………………  

3. Oświadczam/y, że dysponuję / będę dysponował osobą, która będzie pełnić obowiązki kierownika 

robót z branży elektrycznej i AKPiA w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.  

podstawa dysponowania osobą (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia , inne (określić jakie)): 

………………………………………………… ……………………………  

4. Oświadczam/y, że dysponuję / będędysponował osobą, która będzie pełnić obowiązki kierownika 

robót z drogowej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.  

podstawa dysponowania osobą (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia , inne (określić jakie)): 

………………………………………………… ……………………………  

5. Oświadczam/y, że dysponuję / będędysponował osobą, która będzie pełnić obowiązki 

Technologads.oczyszczania ścieków/specjalisty ds. rozruchów w trakcie realizacji przedmiotu 
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zamówienia. Oświadczam/y, że osoba ta spełnia poniższe wymagania: 

 posiada doświadczenie min. 5 lat, na stanowisku - technologa oczyszczania 

ścieków dla oczyszczalni ściekówz podwyższonym usuwaniem biogenów lub 

specjalisty ds. rozruchów oczyszczalni ścieków o przepustowości co 

najmniejQśrd 2.700 m3/d, 

 posiada  wykształcenie wyższe w kierunku inżynieria środowiska lub 

pokrewne – potwierdzające wykształcenie w kierunku technologii 

oczyszczalni scieków.   

podstawa dysponowania osobą (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia , inne (określić jakie)): 

………………………………………………… ……………………………  

 

Oświadczam/y, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia budowlane i w przypadku wyboru 

mojej oferty przed zawarciem umowy doręczę kserokopie uprawnień budowlanych i aktualne 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w/w osób wraz z 

oświadczeniem o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i oświadczeniem o sporządzeniu planu 

BIOZ budowy. 

 

...................................      .................................................. 

(miejscowość i data)        (podpis oferenta) 
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Załącznik nr 5 

 

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 

Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 

 

realizowane w ramach Projektu pn. 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA 

  

 

(załączyć aktualną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia na kwotę 

nie mniejszą niż : 

3000 000,00 zł ( trzy miliony złotych)  

 

 

 

...................................      .................................................. 

(miejscowość i data)        (podpis oferenta) 
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Załącznik nr 6  

OŚWIADCZENIE 

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie pn: 

Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 

 

realizowane w ramach Projektu pn. 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA 

 

Nazwa oferenta: ......................................................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................. NIP: ................................... 

Nr tel.: ................................ Nr fax: .................................. e-mail: …………………………….......... 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przypadków i sytuacji 

wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz .423). 

............................................      ............................................ 

(miejscowość i data)         (podpis oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 
 

 

 

 

Załącznik nr 7 

WZÓR UMOWY  O ROBOTY BUDOWLANE NR….. 

Zawarta w dniu …………… 2015 r. we Włoszczowie pomiędzy 

 

Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie (kod pocztowy 

29-100) przy ul. Wiejska 55, (NIP 6090071419, REGON 260733356) reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu – Henryka Kaczmarskiego 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a ……………………………………… (NIP ………….. ; REGON……………..) z siedzibą w 

……………………………., działającym (ą) na podstawie …………………………………….. 

…….…………………………………………………………… , reprezentowanym (ą) przez: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Zwanym (ą) dalej Wykonawcą. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego 

na : 

 

Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 

 

realizowane w ramach Projektu pn. 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA 

 

(protokół postępowania nr WZWiK.……… z dnia ……..2015 r. ) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r poz 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r poz. 423, 768, 

811, 915, 1146 i 1232), została zawarta umowa następującej treści: 

 

 



 

 

43 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1.   Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty 

budowlane polegające na: 

 

Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 

 

realizowane w ramach Projektu pn. 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA 

 

zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w dniu ….. …..2014 r. 

2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami 

wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i 

właściwą organizacją. 

3.   Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót oraz zakres obowiązków Wykonawcy określa niniejsza umowa i 

stanowiące jej integralną część:  

 a)  projekt budowlano-wykonawczy wraz z aneksami do projektów wykonawczych  i remontów, 

b) odpowiedzi i informacje udzielone na pytania Wykonawców, dotyczących wyjaśnienia treści SIWZ, 

            c)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiOR (w zakresie    

dotyczącym zamówienia), 

d)  przedmiar robót,  

e)  SIWZ, 

f)  oferta przetargowa. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości , że zadanie będzie współfinansowane ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, i zobowiązuje się do 

bezwarunkowego przestrzegania wszelkich wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

w celu zapewnienia możliwości Zamawiającemu sfinansowania przedmiotu niniejszej umowy z dotacji Unii 

Europejskiej oraz właściwej i terminowej sprawozdawczości wobec Instytucji Wdrażających Program 

Operacyjny i Środowisko. 

§ 2 

Wykonanie przedmiotu umowy 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy realizowany będzie w terminach zgodnych z ofertą.  

2. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy znajduje się po stronie Wykonawcy, z 

uwzględnieniem postanowień w tym zakresie zawartych w SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

4. Jakość urządzeń,materiałów i wyrobów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę 

powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej. Ciężar wykonania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Wykonawca okaże i przekaże 

Zamawiającemu na każde jego żądanie przed wbudowaniem. 

Zamówienie materiałów, urządzeń, instalacji jest możliwe WYŁACZNIE po akceptacji pisemnej 

Zamawiającego – na podstawie wniosku materiałowego złożonego przez Wykonawcę. 
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4. Wykonawca podejmuje się ciągłego kierowania budową i stałego nadzoru nad przygotowaniem i realizacją 

przedmiotu umowy wraz z jej obsługą geodezyjną oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za jej 

wykonanie. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy, którego koszt przygotowania i 

eksploatacji obciąża Wykonawcę. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji robót, infrastrukturą 

techniczną terenu budowy oraz dostępną dokumentacją uzbrojenia podziemnego i ich lokalizacją na planach 

oraz, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyko i 

okoliczności realizacji przedmiotu umowy.  
6. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące miejsca wykonania umowy zgłoszone po terminie zawarcia 

umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez 

Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót. 

7. W przypadku, gdy okaże się w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, że dokumentacja projektowa  

będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy lub zastosowanie 

materiałów, wyrobów  i urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i uzyska na te zmiany zgodę 

Zamawiającego i projektanta. W przypadkach  uzasadnionych  rodzajem  wprowadzonych zmian , po analizie 

zaistniałego przypadku  i po uzyskaniu stanowiska  projektanta  oraz inspektora nadzoru  Zamawiający  będzie  

uprawniony do modyfikacji sposobu świadczenia  Wykonawcy, w taki sposób aby  zrealizowany  był cel  

umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów .  

7.1. Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz 

odpowiedzialność za całokształt przyjętych rozwiązań spoczywają na Wykonawcy. 

 

8. Jeżeli, dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa  będzie zawierała wady, które uniemożliwią  

prawidłowe wykonanie  przedmiotu umowy  Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.  

Zamawiający dokona wówczas analizy zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora 

nadzoru będzie  uprawniony do podjęcia decyzji  w zakresie  modyfikacji sposobu świadczenia  Wykonawcy w 

taki sposób aby zrealizowany  był  przedmiot umowy  z zachowaniem obowiązujących przepisów .  

 

9. Dokonując   modyfikacji   sposobu   świadczenia  w okolicznościach  wskazanych w ust. 7 i 8 Strony  

wyodrębnią w protokole konieczności :   

a) roboty zamienne, przez które rozumie się  roboty,  które Wykonawca  wykona w zamian    robót  

zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,  

b) roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną  dokumentacją  

    projektową,  a których wykonanie stało się zbędne. 

 

10. W przypadku gdy,    modyfikacja  sposobu świadczenia  w okolicznościach wskazanych w ust. 7 i 8,         ma 

charakter istotny , Strony   dokonają  odpowiedniej   zmiany    umowy  w formie  aneksu. 

 

§ 3 
Terminy 

1. Zamawiający i Wykonawca ustalają następujące terminy związane z realizacją umowy: 

a) przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. 

b) rozpoczęcie robót: w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy.  

c) zakończenie robót w terminie:do dnia 30.09.2015 r. 

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1c) Wykonawca  zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy  bez 
wad  i  skompletować  niezbędne do odbioru końcowego  dokumenty . 



 

 

45 
 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym prawa 
krajowego w zakresie zawierającym unormowania dotyczące Funduszu Spójności. Wykonawca oświadcza, że 

przyjmuje do wiadomości, iż jakiekolwiek naruszenie przez niego postanowień Kontraktu może spowodować, 
że Zamawiający nie spełni nałożonych na niego obowiązków w związku z realizacją Projektu i w związku z 
tym zapewni najwyższą staranność w wykonaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
Niewywiązanie się z obowiązków, o których owa powyżej, może spowodować po stronie Zamawiającego 
szkody, za którą Zamawiający może dochodzić odszkodowania od Wykonawcy. Wykonawca dołoży 
wszelkich starań , aby realizacja niniejszego Kontraktu w zakresie merytorycznym, formalnym, finansowym i 

rachunkowym spełniała wymagania stawiane Projektom realizowanym przy dofinansowaniu z POIŚ oraz że 
dołoży wszelkich starań, aby realizacja niniejszego Kontraktu pozwoliła na prawidłowe i terminowe 
wywiązanie się przez Zamawiającego z umowy na dofinansowanie Projektu. 

4. Termin wykonania przedmiotu umowy  uznaje się za zachowany, o ile na skutek zgłoszenia przez 
Wykonawcę  przedmiotu umowy do odbioru końcowego  Zamawiający dokona tego odbioru, zostanie 

sporządzony protokół odbioru końcowego oraz zostanie przedstawiony Zamawiającemu wniosek o 
pozwolenie na użytkowanie oczyszczalni ścieków 

5.Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram 

rzeczowo-finansowy sporządza Wykonawca na etapie składania oferty. Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia wszystkich uwag , które wniesie Zamawiający do ww. harmonogramu. 

6. Zmiana  terminu  wykonania  przedmiotu umowy  , określona w ust. 1,   jest  dopuszczalna  w przypadku  
wystąpienia jednej  z następujących  okoliczności: 
 

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  w tym 

opóźnień     będących następstwem  wad  zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, 

b) nie przekazania  przez Zamawiającego w terminie  określonym w umowie z Wykonawcą  placu budowy,  

c) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 

zawarciu  umowy,  których Strony nie mogły  przewidzieć w dacie  jej zawierania  a  których zaistnienie 

lub skutki uniemożliwiają wykonanie  przedmiotu umowy  w sposób   zgodny z obowiązującymi 

przepisami,  

d) istotnej  modyfikacji  sposobu  świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która  

powoduje  konieczność zmiany terminu   wykonania przedmiotu umowy , z zastrzeżeniem  ust. 7  

 

7. Zmiana  terminu  wykonania przedmiotu umowy  nie jest dopuszczalna  w przypadku gdy  istotna 

modyfikacja   sposobu  świadczenia  Wykonawcy  jest skutkiem  zastosowania  przez Wykonawcę materiałów, 

wyrobów i urządzeń  powodujących konieczność  wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej  na 

podstawie  par.2 ust.7  umowy. 

 

8.  W przypadku  wystąpienia  okoliczności  ,  o których mowa w ust. 6,   Strony uzgadniają  nowy termin  

wykonania  przedmiotu umowy   i sporządzają aneks do umowy. 

 

§ 4 
Obowiązki wykonawcy 

1. Wykonawca  jest zobowiązany  do  protokolarnego  przejęcia  placu  budowy i  przygotowania placu  do 
wykonywania robót.  W szczególności jest zobowiązany  do  wygrodzenia , oznaczenia i 
zabezpieczenia placu budowy.  Teren  budowy udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie 
może być używany przez Wykonawcę dla celów innych niż  wykonywanie niniejszej   umowy. 

2. Wykonawca winien utrzymywać teren  budowy  w  należytym porządku i  na swój koszt strzec mienia 

znajdującego się na terenie budowy.  
3. Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby posiadające 

właściwe  kwalifikacje. Wykonawca zapewnia  prowadzenie budowy przez  kierownika budowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż. zgodnie 
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z opracowanym przez Wykonawcę Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca  jest 
zobowiązany  zapewnić osobom zatrudnionym na placu budowy   badania lekarskie ,  szkolenie BHP  , 

bezpieczne warunki pracy.  
5. Wykonawca jest  zobowiązany umożliwić  przedstawicielom Zamawiającego oraz  organom  właściwym 

ds. kontroli procesu budowlanego    wykonywanie czynności kontrolnych . 
6. Wykonawca jest zobowiązany do  zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt  

zaplecza budowy. Zamawiający wskaże na placu budowy miejsce podłączenia  mediów, w tym wody i 
energii elektrycznej, po stronie Wykonawcy pozostaje uiszczanie z tego tytułu wszelkich wymaganych 

opłat i montaż liczników. 
7. Wykonawca jest  zobowiązany  bez zbędnej zwłoki zawiadamiać Zamawiającego o ujawnionych wadach 

i brakach w dokumentacji projektowej lub innych przeszkodach  związanych z wykonywaniem 
przedmiotu umowy.  

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiającego  zatwierdzenia  stosowanej technologii, 
materiałów , wyrobów i urządzeń, przedstawienie stosownych próbek materiałów i atestów  w celu  

oceny  czy spełniają  wymogi zawarte  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Wykonawca przedstawi przed  każdym wbudowaniem ina każde żądanie Zamawiającego 
stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną dopuszczające poszczególne materiały , wyroby i urządzenia do 
wbudowania. 

9. Obowiązkiem Wykonawcy jest koordynacja robót podwykonawców, którym Wykonawca zleci 

wykonanie części przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej budowy. 
11. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie w czystości zaplecza budowy; w czasie realizacji robót 

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i 
składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz 
niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. 

12. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska; 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska 
na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu 
całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego  na podstawie ustawy  z dnia 14.12 
2012r. o odpadach  (Dz.U.  2013 . 21 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska ( Dz. U. z 2008.25. 150 z późn. zm.); ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem 

środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem 
przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca; 

13. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonywanie na bieżąco obowiązków informacyjnych o wytwarzanych 
odpadach powstałych w trakcie realizacji zamówienia (nadmiar mas ziemnych, gruz) zgodnie z art. 17 i 
24 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U. 2013.21  ze zm ). 

14. Wykonawca zapewnia kompleksową realizację obiektów oraz robót budowlanych i montażowych 

składających się na oczyszczalnię ścieków. Wykonawca zapewnia kompletację i realizację dostaw 

urządzeń i kompletnego wyposażenia technologicznego rozbudowywanej i modernizowanej 

oczyszczalni ścieków w tym: 

- dostawa do obiektu maszyn niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni w tym: kompletnych 

urządzeń będących elementami instalacji technologicznych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, 

AKPiA ,  

- wyposażenia bhp i przeciwpożarowego obiektu, wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy, 

niezbędnych urządzeń pomiarowych itp.  

15. Wykonawca zapewnia szkolenie personelu Zamawiającego w trakcie rozruchu, ruchu regulacyjnego i 

ruchu próbnego, w zakresie montażu, uruchomienia, eksploatacji, konserwacji lub napraw. 

16. Wykonawca w celu zapewnienia w trakcie robót ciągłego funkcjonowania całości obiektu oczyszczalni 

we Włoszczowie ma zapewnić współpracę z Zamawiającym i wykonującym eksploatację oczyszczalni 

ścieków. Ciągłość pracy oczyszczalni ścieków musi być zapewniona. 

17. Wykonawca ma zapewnić, że wszelkie zastosowane urządzenia będą posiadać niezbędne oznaczenia 

dopuszczające, świadectwa np. oznaczenie CE, certyfikaty. 
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18. Należy zapewnić aby prace były realizowane z wypełnieniem wymogów ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace na oczyszczalni ścieków mogą być prowadzone w obiektach, w 

których wstępuje zagrożenie wybuchem i zatruciem (wydobywające się w procesach biologicznych 
gazy). Dlatego przy tworzeniu planu BIOZ i realizacji prac należy uwzględnić możliwość wystąpienia 
zagrożeń bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

19. W przypadku nie wyspecyfikowania jakiegoś elementu, koniecznego dla właściwego funkcjonowania 

oczyszczalni, a będącego w granicach przedmiotu umowy będzie on dostarczony w cenie umowy i we 

właściwym dla montażu czasie tak, aby nie opóźniało to realizacji umowy. Powyższe jest obowiązujące 

o ile element ten nie został wyraźnie wykluczony z zakresu umowy. 

20. Wykonawca gwarantuje wykonanie kompletnego przedmiotu umowy zgodnie z dobrą praktyką 

inżynierską, warunkami pozwolenia na budowę, warunkami technicznymi wykonania i odbiorów oraz z 

aktualnie obowiązującymi normami państwowymi, prawem budowlanym i innymi obowiązującymi 

przepisami. 

21. Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania obiektów materiały, urządzenia itp. będą nowoczesne, 

fabrycznie nowe, wysokiej jakości i nie używane oraz pozbawione będą wad projektowych, 

wykonawczych i materiałowych, a ich elementy stanowić będą  nowoczesne i sprawdzone rozwiązania 

technologiczne i projektowe. Zamawiający nie dopuszcza maszyn i urządzeń prototypowych oraz musi 

wskazać minimum trzy pracujące kompletne instalacje oferowanego typu (okres eksploatacji min. 12 

miesięcy). 

22. Cały sprzęt używany na budowie musi wypełniać wymogi przepisów prawa a w szczególności 

Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciężkich urządzeń budowlanych 

określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. (Dz. U. Nr 

263 poz. 2202.). 

23. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji, budowli, urządzeń musi zapewniać trwałość w okresie 

gwarancji i rękojmi wynikającą z normalnej pracy oczyszczalni narażonej na kontakt z różnymi 

elementami ścieków i osadów. 

24. Wykonawca zapewni taki sposób organizację Placu Budowy, aby umożliwić regularną i nieprzerwaną 

pracę oczyszczalni ścieków. 

25. Wykonawca zapewni stały i nieskrępowany dostęp do Placu Budowy uprawnionym pracownikom 

Zamawiającego, osobom upoważnionym przez Zamawiającego, nadzorowi budowlanemu, inspekcji 

pracy, służbom sanitarnym, służbom ochrony środowiska, służbom przeciwpożarowym, dozorowi 

technicznemu oraz innym organom państwowym i komunalnym.  

26. Wykonawca zapewnia niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń i uszkodzeń dróg, dojazdów do placu 

budowy, placów składowych wywołanych działaniem Wykonawcy. 

27. Koszty funkcjonowania oczyszczalni związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków oraz 

unieszkodliwianiem osadów nadmiernych podczas wykonywania robót modernizacyjnych ponosi 

Zamawiający, natomiast Wykonawca musi zapewnić na własny koszt podczas wykonywania 

wymaganych robót modernizacyjnych nieprzerwaną i niezakłóconą pracę oczyszczalni, bez pogorszenia 

limitowanych parametrów odpływu ścieków oraz prawidłową higienizację i stabilizację osadów 

nadmiernych gwarantującą możliwość ich rolniczego wykorzystania.     

28. W przypadku przekroczenia wymaganych parametrów w ściekach oczyszczonych lub braku możliwości 

rolniczego wykorzystania osadów nadmiernych powstałych z winy Wykonawcy wszelkie koszty z tego 

wynikające ponosi Wykonawca. 

29. Wszelkie wyłączenia i zabezpieczenia obiektów Wykonawca przeprowadzi na swój koszt, po 

uprzednim wyprzedzającym (min. 14 dni)  uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany 

jest wyprzedzająco przygotować odpowiednie obejścia lub instalacje zastępcze, umożliwiające 

utrzymanie wymaganych przez Zamawiającego  procesów technologicznych. 

30. Koszty usuwania i zagospodarowania osadów/szlamów z modernizowanych obiektów 

technologicznych oczyszczalni ponosi Wykonawca. 

31. Przy wykonywaniu demontażu wszelkich maszyn, urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i 

jakichkolwiek innych elementów oczyszczalni podlegających wymianie należy zachować bezwzględną 

dbałość, ostrożność i staranność celem ich nieuszkodzenia. Wszystkie zdemontowane maszyny, 
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urządzenia, aparatura kontrolno-pomiarowa i innych elementy oczyszczalni muszą w całości zostać 

przekazane protokólarnie Zamawiającemu i złożone we wskazanym miejscu. 

32. Zamawiający wymaga, aby złom stalowy pochodzący z demontażu urządzeń i konstrukcji stalowych 

był składowany na terenie oczyszczalni w miejscu przez niego wskazanym 

33. Wykonawca ma obowiązek uzgadniania wszelkich wyłączeń energii elektrycznej i wody z 

Zamawiającym w celu zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni. 

34. Wykonawca zapewni, aby pracownicy Wykonawcy, dostawców oraz pracownicy podwykonawców nie 

przebywali w obiektach oczyszczalni nieobjętych modernizacją bez oddzielnej zgody Zamawiającego. 

35. Wykonawca zapewni, aby pracownicy wykonawcy, dostawców oraz pracownicy podwykonawców 

wchodzili (wjeżdżali) na teren oczyszczalni i budowy bramąoraz uzgadniali wszystkie pobyty z 

Zamawiającym ( w tym przeszli wymagane szkolenia BHP). 

36. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej wraz z wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, 
wynikami prób i badań, protokołami odbiorów częściowych, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii 
wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym organom przy realizacji 
przedmiotu umowy. 

37. Wykonawca powinien sporządzić kompletną dokumentację powykonawczą robót w tym dokumentację 

do celów odbioru końcowego dla dozoru technicznego, straży pożarnej, służb sanitarno 

epidemiologicznych, służb ochrony środowiska, potrzeb dostawcy energii elektrycznej Wykonawca 

powinien uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonania robót, 

przygotować wszystkie kompletne dokumenty, badania, analizy i sprawdzenia dla Zamawiającego 

umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz dla eksploatacji obiektu. 

38. Po zakończeniu robót i po zakończeniu danych fragmentów robót Wykonawca zobowiązany jest 
uporządkować obiekt i teren budowy; Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich 
ewentualnych szkód powstałych w związku  z realizacją przedmiotu umowy; w przypadku 

niewykonania powyższych zobowiązań przez  Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen 
zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość  z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
wynikającego z niniejszej umowy. 

39. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zdarzeniach mających lub 
mogących mieć wpływ na stan środowiska naturalnego. 

 

§ 5 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1.Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia w tym projektu budowlanego, 

b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy, 

c) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 

d) zapewnienie nadzoru autorskiego i  inwestorskiego, 

e) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego ( po uwzględnieniu uwag Zamawiającego), 

f) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody, 
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g) dokonywanie odbiorów poszczególnych rodzajów (etapów) robót, w tym podlegających zakryciu w terminie 

do 3 dni od daty zgłoszenia, 

h) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w umowie za roboty wykonane, przy 

zachowaniu ustalonych w umowie warunków, 

i) właściwego współdziałania z Wykonawcą przy realizacji zamówienia. 

2.Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonanych robót, w szczególności ich 

jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów, urządzeń i sprzętu oraz do żądania utrwalenia wyników 

kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy. 

3. Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy materiałów 

uznanych za nie spełniające wymogów oraz każdej firmy lub osoby, która zdaniem Zamawiającego nie posiada 

wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub której obecność na terenie budowy jest 

uznana przez Zamawiającego za niepożądaną. 

 

§6 

Specyfika placu budowy 

 

1.Wykonawca  przy wykonywaniu  przedmiotu umowy jest zobowiązany  uwzględnić,  iż plac budowy   

to czynny obiekt  oczyszczalni ścieków .Prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby w jak najmniejszym 

stopniu utrudniały bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. 

2.Wykonawca jest zobowiązany dokonywać uzgodnień i współdziałać z Zamawiającym w zakresie ustaleń 

dotyczących poszczególnych etapów modernizacji oczyszczalni ścieków. 

3. Przed przystąpieniem do prac (w tym przekazania placu budowy) Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

dokumentację fotograficzną  i przekazać ją Zamawiającemu. 

 

 

                                                                                        §7.  

 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 

cały     przedmiot     umowy     w     kwocie:     

 ………….…………. …………………………………………    zł     netto      

(słownie     zł: …………..……………………………………………………………………. …/100 netto) + 

podatek VAT …% ,  

…………………………………………………………………  zł     brutto      

(słownie     zł: …………..……………………………………………………………………. /100 brutto) . 

2.Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę za kompletne wykonanie 

przedmiotu umowy w sposób zgodny z przedłożoną   przez Zamawiającego  dokumentacją projektową w 

przedstawionym zakresie.   Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, 

cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do ich wykonania  

stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. 
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       3.W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca  zobowiązuje się do osiągnięcia 

umówionego rezultatu w ramach umówionego wynagrodzenia. Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia , chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rodzaju i rozmiaru wszelkich 

kosztów z zastrzeżeniem ust. 4. 

      4. Zmiana  wynagrodzenia  ryczałtowego  dopuszczalna jest  w  następujących  przypadkach  :  

      a/ istotnej modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem  do umowy, z zastrzeżeniem  

zawartym w ust. 5. 

b/ zmiany  urzędowej stawki podatku VAT w okresie  wykonywania umowy. 

      5. Niedopuszczalna  jest  zmiana wynagrodzenia  ryczałtowego  w przypadku, gdy  istotna modyfikacja  

sposobu świadczenia Wykonawcy  jest  skutkiem   zastosowania przez  Wykonawcę  materiałów, wyrobów i 

innych urządzeń , które  wymagały  wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej.  

6.  W przypadku  o którym mowa w  ust.4 lit.a Strony    ustalają  : 

a/ wynagrodzenie za roboty zamienne,  

b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane. 

7. Wynagrodzenie  za roboty zamienne  ustala się     na podstawie  protokołu  konieczności  

     uzgodnionego  przez Strony oraz kosztorysu  różnicowego  sporządzonego  przez Wykonawcę i 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

  Wartość robót zamiennych zostanie obliczona w następujący sposób:  

a) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników  

    cenowych  w kosztorysie ofertowym; 

b) ceny materiałów, sprzętu objęte kosztorysem ofertowym wykonawcy będą tożsame lub odpowiednie do 

wielkości tych cen  w kosztorysie ofertowym; 

c) ceny materiałów nie objęte kosztorysem ofertowym wykonawcy ustala się według     średnich cen 

opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów  budowlanych, elektrycznych i 

instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, z kwartału     poprzedzającego kwartał, w którym sporządzany 

jest kosztorys różnicowy. 

8.Wynagrodzenie  za roboty zaniechane  ustala się na podstawie  protokołu konieczności   

    uzgodnionego  przez  Strony  oraz kosztorysu  sporządzonego przez Wykonawcę  w którym  określi   zakres  

robót podlegających  zaniechaniu   z uwzględnieniem   stawek cenowych  wskazanych w  kosztorysie 

ofertowym.  

9.Kosztorysy  o których mowa w ust. 7 i 8  po uprzednim sprawdzeniu  przez inspektora nadzoru  i  

   zatwierdzeniu przez Zamawiającego  będą stanowiły podstawę zmiany  wynagrodzenia Wykonawcy.  

Wynikająca z kosztorysów  wartość robót  zamiennych oraz wartość robót zaniechanych  podlega    

wzajemnemu  potrąceniu  do  wysokości  wartości niższej.  Zmiana wynagrodzenia   następuje o    kwotę  

odpowiadającą   wyliczonej  w ten sposób  różnicy. W przypadku, gdy  wartość robót    zamiennych jest niższa 

od wartości robót zaniechanych wynagrodzenie ryczałtowe podlega    odpowiedniemu pomniejszeniu. W 

przypadku gdy wartość robót zamiennych jest wyższa niż  wartość robót zaniechanych wynagrodzenie 

ryczałtowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu  zwiększeniu. 

 10. Wynagrodzenie  ulega zmianie w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT   w okresie wykonywania 

umowy . Zmiana wynagrodzenia  następuje proporcjonalnie do zmiany stawki podatku i z uwzględnieniem 

zakresu robót zrealizowanego  w czasie obowiązywania danej stawki podatku. 

11. W przypadku zaistnienia  przesłanek,  o których mowa w ust.  4 i po  dokonaniu ustaleń  i  rozliczeń , o 

których mowa w ust. 6,7,8,9, 10   Strony sporządzają  aneks do umowy  dokonując zmiany  kwoty 

wynagrodzenia  ryczałtowego .  

12.Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej części, a także 

w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio 

pomniejszone o wartość robót, od wykonania których odstąpiono lub o które pomniejszono zakres robót. 

Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych, oraz cen robocizny, materiałów i 

sprzętu zawartych w kosztorysie ofertowym. 
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§8 
 

Fakturowanie i rozliczenie 

1. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi : 

a) fakturami częściowymi - za roboty podlegające częściowemu odbiorowi  poszczególnych elementów 

określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym do wysokości łącznej nie większej niż 80% 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

b) fakturą końcową - wystawioną po zakończeniu   całości robót  i odbiorze końcowym. 

 

2. Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru robót częściowych potwierdzone przez 

inspektora nadzoru. 

3.Faktura końcowa, za pozostałą część przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, może 

zostać złożona do Zamawiającego po:  

a) przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu 

umowy, 

b) zaktualizowaniu przez Wykonawcę i dostarczeniu do Zamawiającego zabezpieczenia usunięcia wad i usterek 

na okres udzielonej przez niego rękojmi za wady w wysokości wyliczonej od wartości odebranych robót 

końcowych,  

c) przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie wobec Podwykonawców 

wszystkich należności wynikających z zawartych z nimi przez Wykonawców umów w celu zrealizowania 

niniejszej umowy, 

d) przedstawieniu przez Wykonawcę złożonego wniosku do odpowiedniego organu o wydanie decyzji 

pozwolenia na użytkowanie obiektu oczyszczalni ścieków. 

4.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze                w 

terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów, za 

wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców w odniesieniu do 

których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te ureguluje 

Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek podwykonawców.  

5.Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z należności Wykonawcy. 

6.Za dzień zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7.Do fakturWykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności 

lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych 

przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczące materiałów i urządzeń, zastosowanych przy 

realizacji zamówienia, poświadczone przez kierownika budowy opisem, że zostały wbudowane na obiekcie . 

8.Określony   w  ust.   1 –  5   sposób rozliczeń   w przypadku , gdy  Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy 

pomocy podwykonawców lub dalszych  podwykonawców  podlega odpowiednim   zmianom wg. § 8. 

 

§ 9 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie podwykonawstwa 

1. W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom 

wykonania części zamówienia. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projekt jej zmiany. 

3. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od momentu otrzymania projektu tej umowy, uważa się 

za jej akceptację przez zamawiającego. 
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4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej otrzymania powiadomienia o zawarciu umowy o 

podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

8. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy, niż określony w pkt. 7 zamawiający 

informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

9. W związku, z tym, że umowa z Wykonawcą przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach – warunkiem 

zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane na zasadach określonych w art. 143 c ustawy Prawo zamówień 

publicznych (. Dz. U. z 2013 r poz 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 

1232). 

11. W przypadku, gdy zajdą przesłanki do bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub podwykonawcy na podstawie przedłożonej 

Zamawiającemu umowy, której przedmiotem są usługi i dostawy, zapłata tego wynagrodzenia nastąpi w 

terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty o których 

mowa w ust.9. 

12. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się te same zasady co do 

umów zawieranych przez Wykonawcę o podwykonawstwo. 
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§ 10 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia placu budowy i budowy od ognia i innych 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych na sumę wartości przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt osoby zatrudnione przy wykonywaniu przedmiotu  

umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy i na terenie 

przyległym do placu budowy. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed podpisaniem umowy kopii polisy ubezpieczeniowej 

od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej w minimalnej wysokości 3 000 000,00 zł 

dla jednego i wszystkich zdarzeń, przy czym ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie szkód wynikłych z 

wypadków, przez które rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, 

uszkodzenie, zniszczenie rzeczy. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia powstaje w 

razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenia roszczenia z tego tytułu 

przed upływem terminu przedawnienia przewidzianego przepisami prawa. Zamawiający, Wykonawca, 

wszyscy podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty zaangażowane w realizację umowy będą wskazani 

jako współubezpieczeni. 
Minimalny zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

a) Ubezpieczone będą szkody rzeczowe ( uszkodzenie, utrata, zniszczenie rzeczy) i osobowe ( śmierć, 

uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia) wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód 

wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie i/lub w związku z wykonywaniem umowy – do wysokości sumy 

gwarancyjnej, 
b) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone poszkodowanym przez Wykonawców i Podwykonawców 

Ubezpieczającego – do wysokości sumy gwarancyjnej, 
c) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone pracownikom w następstwie wypadków przy pracy – do wysokości 

sumy gwarancyjnej, 
d) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczonymi biorącymi 

udział w realizacji umowy, 
e) Ubezpieczone będą szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w całości lub w 

części – do wysokości sumy gwarancyjnej, 
f) Ubezpieczone będą szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod 

nadzorem Wykonawcy i Podwykonawców, w tym także szkody polegające na utracie mienia – do wysokości 

sumy gwarancyjnej, 
g) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne używane do realizacji umowy, nie 

podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – do wysokości sumy gwarancyjnej, 
h) Ubezpieczone będą szkody spowodowane przez środowisko, do wysokości sumy gwarancyjnej, 
i) Ubezpieczone będą czyste straty finansowe  - do wysokości sumy gwarancyjnejna jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia, 
j)  W ubezpieczeniu nie będzie występował udział własny/franszyza w odniesieniu do szkód osobowych, 

natomiast w odniesieniu do szkód w mieniu jego wysokość nie będzie wyższa niż 10% odszkodowania, 
k) Ubezpieczenie nie może zawierać ograniczenia w stosunku do szkód wynikłychna skutek rażącego 

niedbalstwa. 
5. Zawrze ubezpieczenia ryzyk budowlano montażowych (CER/EAR) w odniesieniu do przedmiotu 

umowy na pełną jego wartość, z uwzględnieniem zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla 

mienia istniejącego, należącego do Zamawiającego do wysokości 1 000 000,00 zł. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania aktualnie posiadanej polisy OC na czas obejmujący wykonanie 

przedmiotu zamówienia. Dokument dotyczący odnowienia i opłacenia polisy Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy OC. 
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7. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi odnowienia polisy zgodnie z ust.3 Zamawiający zawrze umowę 

ubezpieczenia opłacając składkę ubezpieczeniową z płatności należnych Wykonawcy. 

 

 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1.Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto w formie ………….. (np. gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych 

przez) :  

a) gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr ……….. z dnia …… ważna …………do 

………….. do kwoty ………….. zł,  

b) gwarancja ubezpieczeniowa z tytułu rękojmi nr ……………. z dnia …………. ważna od ……… do 

……………..  

 

2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie rozliczone będzie w następujący sposób:  

1) 70% Zabezpieczenia zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po końcowym 

odbiorze robót i usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru,  

2) 30% Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie 

rękojmi i gwarancji i zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji oraz usunięciu usterek stwierdzonych w tym okresie, w terminie 7 dni po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego, nie później niż 15 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji za wady i usterki. 

3. Wniesione zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresie udzielonej rękojmi. 

 

§ 12 
Dokumentacja projektowa 

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zamówienia (określoną w 

SIWZ) w zakresie robót wykonywanym przez Wykonawcę. Dalsze potrzebne mu kopie całości lub części 

dokumentacji Wykonawca sporządzi na własny koszt. 

2.Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność otrzymanej dokumentacji. 

3.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami wykonania oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do 

wykonania według przekazanej dokumentacji i bez zastrzeżeń. 

§ 13 

Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielami stron w procesie wykonywania przedmiotu umowy są : 
1) Przedstawiciel Zamawiającego: Inspektor Nadzoru . 
2) Przedstawiciel Wykonawcy: Kierownik Budowy 

2. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej w zakresie wykonania i nadzorowania robót budowlanych w osobie: ………………., 

adres;……………….. 

2. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika robót w specjalności sanitarnej w zakresie 

wykonania i nadzorowania robót budowlanych w osobie: ………………., adres;……………….. 
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3. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika robót w specjalności elektrycznej w zakresie 

wykonania i nadzorowania robót budowlanych w osobie: ………………., adres;……………….. 

4. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika robót w specjalności drogowej w zakresie 

wykonania i nadzorowania robót budowlanych w osobie: ………………., adres;……………….. 

5.  Wykonawca na swój koszt ustanawia Technologa w osobie: ………………., 

adres;……………….. 

6. Kierownik budowy i kierownik robót działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

7. Ewentualna zmiana kierowników budowy i robót wymaga pisemnej notyfikacji 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego:  

branży konstrukcyjno-budowlanej – …………….., telefon: ………………….. 

branży sanitarnej – …………….., telefon: ………………….. 

branży elektrycznej - ……………….., telefon: …………………. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w 

imieniu i na rachunek Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje 

się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. 

11. Inspektor nadzoru i kierownik budowy  działają w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) a inspektorzy nadzoru – także w granicach 

umocowania nadanego im odrębnymi umowami. 

 
§ 14 

Odbiór robót 

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów: 

1) odbiór robót częściowych oraz odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 5 

dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnie lub mailowo – wpis do dziennika 

budowy inspektora nadzoru oraz protokołem odbioru robót lub czynności podpisany przez 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, 

2) odbiór końcowy – po ukończeniu całości robót zgłoszonych wpisem do dziennika budowy przez 

kierownika budowy i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości robót do odbioru. Wykonawca 

powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych 

wyznaczy datę odbioru końcowego, zawiadomi uczestników odbioru i rozpocznie czynności odbioru 

końcowego. Protokół z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie na formularzu określonym 

przez Zamawiającego zostanie podpisany przez uczestników odbioru w dniu zakończenia odbioru. 

Protokół zawierał będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami: dla usunięcia 

usterek stwierdzonych przy odbiorze, gwarancji i rękojmi.  

3) odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji i rękojmi – termin odbioru wyznacza 

Zamawiający i zawiadamia Wykonawcę,  

2. Wszelkie koszty związane z odbiorami ( takie jak: szczegółowe ekspertyzy techniczne, aprobaty oraz 

inwentaryzacje powykonawcze itp.) pokrywa Wykonawca. 

3. Z każdej czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
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4. Protokół odbioru częściowego wykonanych elementów robót musi zawierać opis i wartość zrealizowanych 

prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w wykonaniu elementów robót składających się 

na przedmiot umowy, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie, pod rygorem odstąpienia 

od umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać na 5 dni przed odbiorem końcowym inspektorowi nadzoru lub 

przedstawicielowi Zamawiającego komplet dokumentów pozwalających stwierdzić prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy, w szczególności:  

a) protokoły odbiorów technicznych, atesty na użyte materiałypoświadczone przez kierownika budowy, 

b) aprobaty techniczne,  

c) inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą (3egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej), 

d) dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 

potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru; 

e) dziennik budowy; 

f) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót : o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; o tym, że obiekt ( inwestycja ) nadaje się do 

użytkowania; 

g) protokoły badań i sprawdzeń; 

h) zestawienie faktur z podaniem ich wartości, łącznie z fakturą końcową lub wyszczególnieniem zobowiązań 

na dzień odbioru; 

i) jeżeli Zamawiający wykona dodatkowe badania, w rezultacie których okaże się, że roboty zostały wykonane 

niezgodnie z umową, wówczas koszt tych badań dodatkowych obciąża Wykonawcę. 

e) rozliczenie końcowe budowy z podaniem pełnego zakresu rzeczowo-finansowego wykonanych robót w 

formie kosztorysu powykonawczego, 

8. W przypadku odmowy przyjęcia przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy zostanie określony 

w protokole powód odmowy ich przyjęcia i termin ponownego przystąpienia Zamawiającego do odbioru. 

9. W przypadku warunkowego przyjęcia robót (stwierdzenie nieistotnych usterek), protokół będzie zawierał 

wynik dokonanego sprawdzenia jakości wykonanych robót, listę usterek i termin ich usunięcia. 
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10.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz 

do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

11.Odbiór robót jest dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem określonym przez 

strony w protokole odbioru warunkowego. 

12. W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole warunkowego odbioru, Zamawiający 

naliczy kary umowne od dnia określonego w umowie jako dzień zakończenia robót. 

13. Terminy rękojmi i gwarancji rozpoczynają bieg od dnia zakończenia odbioru końcowego. 

 

§ 15 

Rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

robót zrealizowanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy. Okres rękojmi za wady liczony 

jest od daty odbioru końcowego robót lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru 

lub w okresie użytkowania obiektu.  

2. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust.3,  udziela 

rękojmi za wady na okres …. miesięcy, liczony od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji 

udzielonej przez dostawców urządzeń, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty 

gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

4. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad i 

dokonywania przeglądów. 

5. Odbioru pogwarancyjnego ( rękojmi) dokona powołana przez Zamawiającego komisja przy udziale 

Wykonawcy. 

6. W protokole odbioru końcowego i pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek oraz termin dla ich 

usunięcia. 

7. W przypadku stwierdzenia istnienia wady Zamawiającemu przysługuje prawo: 

1) jeżeli wada nie uniemożliwia wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: 

a) żądanie usunięcia wady przez Wykonawcę w odpowiednim terminie, a w przypadku jego 

niedotrzymania usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

b) obniżenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy stosownie do obniżenia jego wartości. 

2) jeżeli wada uniemożliwia wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem żądać 

powtórnego bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę zachowując prawo do 

żądania naprawienia szkody wynikłej z opóźnionego wykonania przedmiotu umowy. 
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8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie rękojmi reklamacji , Wykonawca zobowiązuje się 

do usunięcia wad w terminie 3 dni po ich zgłoszeniu. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub 

usterek w okresie rękojmi, Zamawiający może zlecić naprawę innej firmie , a koszty naprawy będą potrącone z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca ogłosi likwidację firmy lub został złożony wniosek o upadłość Wykonawcy, lub sytuacja 

finansowa Wykonawcy uniemożliwia realizację przedmiotu umowy, 

2) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres 

kolejnych 7 dni roboczych, 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich pomimo dodatkowego 

wezwania Zamawiającego, 

4) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 

umowne, ale Zamawiający najpierw wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczy w tym 

celu termin co najmniej 3 dni, 

5) Wykonawca nie wypełnia obowiązków wynikających z § 4 ust.3 pkt. l) umowy. 

6) Zamawiający nie otrzyma dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.  

     W wypadku odstąpienia od Umowy z wyżej wymienionych przyczyn  przez 

Zamawiającego,Wykonawca nie może wnosić żadnych roszczeń od Zamawiającego. 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie 

Zamawiający poinformuje go pisemnie o przedsięwzięciach, jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć 

dla terminowego wykonania robót. Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w określonym 

przez niego terminie, Zamawiający może odstąpić od Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem 

przyczyny odstąpienia. 

4. W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy strony obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, (w protokole tym strony 

przedłożą zestawienie swoich roszczeń). 

2) Wykonawca wyda Zamawiającemu posiadane atesty, opinie, ekspertyzy, inne dokumenty wymagane 

przepisami prawa. 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która 

ponosi odpowiedzialność za obstąpienie od umowy, 
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4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

5) Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości wykonanych robót, 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu kosztów dotychczas wykonanych prac, 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za świadczenia spełnione, udokumentowane i odebrane, o ile 

mają one trwałe zastosowanie dla inwestycji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty 

dodatkowe spowodowane powierzeniem wykonania przedmiotu umowy innemu przedsiębiorcy. 

 

§ 17 

Kary umowne 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) Za nieterminową realizację przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 7 ust.1 za każdy dzień zwłoki ponad określony termin, 

2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust.1, 

3) Za nieterminowe usunięcie wad lub usterek w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 

ust.1, za każdy dzień zwłoki ponad wyznaczony termin na ich usunięcie. 

4) Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy dzień 

opóźnienia, 

5) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 0,10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy 

dzień opóźnienia, 

6) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany  0,10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,10% wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia.  

3. Strony postanawiają że Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż podanych w § 16 niniejszej 

umowy,  w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 
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4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych. 

5. W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym 

odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub wyznaczonym terminie na usunięcie usterek ujawnionych w 

okresie rękojmi Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 18 

Roboty dodatkowe 

Roboty dodatkowe wykonawca może wykonać jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej przed 

wykonaniem tych robót. 

§ 19 

Zakaz cesji 

Wykonawca nie może – bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego – dokonywać przelewu (cesji) 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem nieważności. 

§ 20 
Zmiana postanowień zawartej umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: 

a) wad w dokumentacji projektowej lub innych braków w dokumentacji budowy przekazanej przez 

Zamawiającego, 

b) zawieszenia robót przez Zamawiającego, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca, 

c) wystąpienia nieprzewidzianych warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, które nie pozwolą na 

realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,  

d) wykopalisk lub innych nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie 

odpowiada Wykonawca, 

e) koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej, 

f) powstania opóźnień z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian w przypadku: 

a) zmian wprowadzonych przez Zamawiającego polegających w szczególności na: wykonaniu rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej inwestycji, zmiany takie mogą być 

spowodowane : pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 

jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę musi się zgodzić projektant sprawujący nadzór autorski. 

b)Zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane, zmian w rozwiązaniach 

projektowych, jeżeli są uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót lub 

usprawnienia procesu budowy, 

c)Zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektulub warunków pozwolenia na budowę w ramach art.36a ust.5 ustawy Prawo Budowlane , spełniając 

zapisy art. 57 ust.2 ustawy Prawo budowlane 

d)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
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e)konieczności wymiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, 

f)konieczności zmiany podwykonawcy lub zakresu powierzonego podwykonawcom, za uprzednią zgodą 

Zamawiającego, 

g)konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii, 

h) kolizji z infrastrukturą podziemną, której nie ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej postawę 

wyceny, 

i) konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

j) możliwości wprowadzenia zmiany korzystnej dla Zamawiającego. 

3. Warunki dokonywania zmian: 

e) zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca 

zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej, 

f) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, 

g) zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą Pzp, 

h) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

e) w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia, zmiana wchodzi w życie pod warunkiem 

przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

a) W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w 

szczególności ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, 

984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423) oraz Kodeks cywilny. 

b) Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

c) Do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia sporu Wykonawca zobowiązuje się w dalszym ciągu wykonywać 

postanowienia Umowy z należytą starannością, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

§ 22 
Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2. Oferta przetargowa, 

3. STWOiR, 

4. Dokumentacja projektowa, 

5. Kosztorys ofertowy. 

§ 23 

1. Wszelkie zmiany niniejszejumowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego                 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr  8 

 

DOWÓD WPŁATY WADIUM 

 

Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 

 

realizowane w ramach Projektu pn. 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA 

 
 

Wadium o wartości: 

200 000.00 PLN  (słownie: dwieście  tysięcy złotych) 
 

zostało złożone w formie (wymienić ): 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz : 

 

oryginał złożony u Zamawiającego sekretariacie*
 

 

 

 

 

 ..........................................                                                                  …………………… 
            (miejscowość i data)        (podpis oferenta) 
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Załącznik nr 9 

OŚWIADCZENIE 

z art. 26 ust.2d 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie pn: 

Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 

 

realizowane w ramach Projektu pn. 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA 

 

Ja/My (imię i nazwisko)  

......................................................................................................................................................... 

jako upoważniony/upoważnieni przedstawiciel/przedstawiciele* 

Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie* 

......................................................................................................................................................... 

nazwa Wykonawcy/nazwa wszystkich Wykonawców występujących wspólnie) 

oświadczam/oświadczamy*, że należymy/nie należymy/* do tej samej/żadnej* grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 

331, z pozn. zm.) 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej** 

 

Lp. 

 

Nazwa podmiotu i adres 

  

 

............................................                                 ....................................................................... 

(miejscowość i data)                                (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy 
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Załącznik nr 10  

 

INFORMACJA 

 

DOTYCZĄCA ZAKRESU PRAC DO WYKONANIA PRZEZ PODWYKONAWCĘ/ 

PODWYKONAWCÓW 

Dotyczy  przetargu Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 

realizowane w ramach Projektu pn. 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA 

 

 Wymienić zakres prac, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania 

Podwykonawcy/Podwykonawcom: 

1) następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*: 

L.p. Nazwa części zamówienia 

  

  

  

 

* niepotrzebne kreślić 

 

 

 

............................................                                 ....................................................................... 

(miejscowość i data)                                (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy 
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Załącznik nr 11 

 

 

 

 

KOSZTORYS OFERTOWY 
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Załącznik nr 12 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: 

 

Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 

 

realizowane w ramach Projektu pn. 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA 

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany technologii oczyszczania 

ścieków oraz gospodarki osadowej. Rozbudowa oczyszczalni ścieków będzie polegała na rewitalizacji 

wybranych obiektów i infrastruktury oraz rozbudowy części mechanicznej oczyszczalni ścieków, z 

zastosowaniem nowych urządzeń.  

Planowane są następujące działania inwestycyjne w ramach opisywanego przedsięwzięcia: 

 

1) Likwidacja istniejącej stacji zlewnej i zastąpienie jej nową instalacją składającą się z 

automatycznej, jednostanowiskowej stacji zlewnej wyposażonej w sito mechaniczne do 

oddzielania skratek (wykonano) 

2)  Przebudowa pompowni ścieków – zakres ograniczony do robót remontowych. 

3) Likwidacja istniejącej kraty ręcznej i zastąpienie jej mechaniczną kratą panelowo-hakową.  

4) Likwidacja istniejącej ręcznej instalacji do odbioru skratek oraz zastąpienie jej rynnę spłukiwaną. 

5) Budowa wiaty nad stanowiskami kraty i sita. 

6) Budowa stacji odbioru i odwadniania skratek i piasku, z funkcją płuczącą – wykonano     w 

zakresie robót budowlano-konstrukcyjnych. 

7) Wymiana urządzeń w stacji dmuchaw na nowocześniejsze i lepiej dopasowane do       wymagań 

technologicznych reaktorów biologicznych. 

8) Wymiana urządzeń technologicznych w reaktorach biologicznych. 

9) Wymiana pomp w pompowni recyrkulatu (likwidacja istniejącej pompowni i zamiana  na 

pompownię z pompami wirowymi). 

10) Wymiana wyposażenia technologicznego osadnika końcowego -  montaż zamiennego 

wyposażenia. 

11) Remont nowego zagęszczacza (montaż nowego wyposażenia technologicznego, remont   

istniejącego zagęszczacza oraz remont wyposażenia pompowni osadu). 

12) Wymiana urządzeń technologicznych w stacji odwadniania osadów. 

13) Modernizacja kotłowni. 

14) Budowa garażu. 

15) Montaż instalacji do poboru próbek ścieków surowych i oczyszczonych. 

16) Zakup agregatu prądotwórczego 280 kW. 

17) Remontowe roboty budowlane (termomodernizacja budynku technologiczno-biurowego w 

zakresie stacji dmuchaw, remont składowiska osadu, wymiana barierek i pomostów na wykonane 

ze stali nierdzewnej) – według części budowlanej projektu.  
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I. Ogólna charakterystyka planowanej rozbudowy 

 

Planowana jest przebudowa obiektów, w których planuje się montaż nowych  urządzeń i instalacji 

(stacja odwadniania osadów – ob. nr 25, piaskowniki – ob. nr 14, komora krat – ob. nr 13, pompownia 

ścieków – ob. nr 12), a także projektowane przewody technologiczne międzyobiektowe.  

 

1. Opis projektowanych instalacji 

 

1.1. Stacja odwadniania osadu (ob. nr 25) 

Stacja odwadniania osadów ulegnie przebudowie w następującym zakresie: 

1) Zaprojektowano nową instalację odwadniania osadów z prasą ślimakową o wydajności Q=10 m
3
/h, 

dla osadu o uwodnieniu 98,5% (prasa odwadniająca, urządzenie do dawkowania i wymieszania 

polielektrolitu z osadem, reaktor flokulacji, przepływomierze do pomiaru ilości osadu i polielektrolitu, 

sprężarka, stacja przygotowania roztworu polielektrolitu, pompa koncentratu  polielektrolitu, pompa 

dozowania flokulantu). 

2) Mieszacz osadu z wapnem zostanie zdemontowany i zastąpiony nowym urządzeniem o tej samej 

funkcji (dwuwałowy mieszacz osadu z wapnem), wykonanym ze stali nierdzewnej, o gabarytach 

dostosowanych do miejsca montażu, z uwzględnieniem istniejących i projektowanych urządzeń. 

Wydajność mieszacza ma być dostosowana do wydajności projektowanej prasy do osadu. 

2) Istniejąca prasa filtracyjna typu KS10, wraz ze stacją przygotowania polielektrolitu i mieszaczem 

osadu i polielektrolitu pełnić będą rolę urządzeń rezerwowych. Należy pozostawić prasę podłączoną 

do instalacji i sprawną. 

3) Bez zmian pozostaje instalacja związana z magazynowaniem i dawkowaniem wapna. 

 

W wyniku rozbudowy, w stacji odwadniania osadów zostaną zamontowane następujące projektowane 

urządzenia: 

 

Prasa ślimakową     Q=10 m
3
/h dla osadu o uwodnieniu 98,5 % 

 

W skład wyposażenia instalacji wchodzą: 

 

1. Przepływomierz do pomiaru ilości osadu doprowadzającego do prasy  - 1 szt. Przepływomierz w 

wykonaniu kołnierzowym klasy PN 40 do zabudowy na ciągu osadowym. Średnica pomiarowa DN65, 

typ ochrony IP67, wykładzina wewnętrzna: poliuretan. 

2. Przepływomierz do pomiaru ilości polielektrolitu podawanego do osadu  - 1 szt. Przepływomierz 

w wykonaniu kołnierzowym klasy PN 40 do zabudowy na rurociągu polielektrolitu. Średnica 

pomiarowa DN25, typ ochrony IP67, wykładzina wewnętrzna: poliuretan. 

3. Urządzenie do dawkowania i wymieszania polielektrolitu z osadem (1 szt.), składające się z 

pierścienia dozowania z wewnętrznym rozdzielaczem polimeru 4 dyszami. Średnica nominalna DN65. 

Części ruchome: AISI 420. 

4. Reaktor flokulacji (1 szt.) - poziomy zbiornik instalowany za mieszaczem osadu z 

polielektrolitem. Umożliwia optymalne wytworzenie kłaczków osadu. Pojemność 100 l. 

5. Prasa odwadniająca (1 kpl.), do ciągłego odwadniania osadu. Osad podawany jest do prasy, 

gdzie poddawany jest odwodnieniu poprzez powolne przesuwanie poprzez przenośnik ślimakowy. 

Urządzenie wyposażone jest w zestaw 3 sit o zmniejszającym się prześwicie, połączonych 

kołnierzowo. Obudowa prasy jest wykonana ze stali nierdzewnej, z możliwością uniesienia pokrywy w 

celach konserwacyjnych. Osad transportowany jest od strefy wlotu do strefy prasowania za pomocą 

transportera ślimakowego o stożkowym wale i zmiennym skoku, zmniejszającym się w kierunku 

wylotu osadu odwodnionego. Transporter ślimakowy wyposażony jest na obwodzie w wymienne 

elementy z tworzywa sztucznego czyszczące wewnętrzną powierzchnię sita. Wykonanie materiałowe 
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sita bębnowego prasy ze stali nierdzewnej 1.4307. Wylot osadu zaopatrzony w stożek cylindryczny o 

napędzie pneumatycznym, pozwalający na regulację światła otworu wylotowego (możliwość regulacji 

docisku, a co za tym idzie stopnia odwodnienia osadu). Moc napędu wynosi około 2,2 kW. Proces 

odwadniania i czyszczenia prasy odbywa się przy wykorzystaniu tego samego napędu:  

- podczas fazy odwadniania napędzany jest ślimak transportujący i odwadniający osad, 

- podczas fazy płukania napędzany jest bęben z powierzchnią filtracyjną, który ulega przepłukaniu 

poprzez nieruchome dysze. Ponadto następuje wsteczny ruch przenośnika ślimakowego – elementy 

czyszczące na obwodzie ślimaka oczyszczają rewersyjnie wewnętrzną powierzchnię bębna.   

Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt z osadem (w tym powierzchnia filtracyjna) wykonane 

ze stali nierdzewnej 1.4307, wytrawionej w kąpieli kwaśnej. 

6. Sprężarka (1 szt.) – jako źródło sprężonego powietrza do sterowania naciskiem stożka 

prasującego, chłodzona powietrzem, smarowana olejem. Wydajność – 200 l/min., ciśnienie 10 bar, 

pojemność zbiornika 24 l., moc 1,1 kW. 

7. Stacja przygotowania roztworu polielektrolitu (1 szt.). 

8. Przepływowa stacja do automatycznego przygotowania roztworu flokulanta z polielektrolitu w 

proszku i w emulsji, roztworu o stężeniu 0,5%/godzinę. Koncentracja zaprawy maks. 0,5%. 

9. Stacja wyposażona jest w: 

- zbiornik 3- komorowy prostokątny z utwardzonego polipropylenu, składający się z komór: zaprawy, 

dojrzewania i poboru, 

- przelew, 

- 3 króćce odbiorcze z zaworami kulowymi, 

- 2 mieszadła 0,55 kW, 

- podajnik śrubowy sproszkowanego polielektrolitu z lejem wyposażonym w pokrywę, z ogrzewaniem 

rury dozującejoraz alarmem minimalnego poziomu. Zasyp leja z poziomu podłogi lub transport 

pneumatyczny wymagany, 

- instalacja dozowania koncentratu emulsji do podłączenia przewodu elastycznego, 

- sonda pomiaru, 

- połączenie wszystkich króćców odprowadzających flokulant z komory 1, 2, 3. 

8. Pompa koncentratu polielektrolitu (1 szt.) zasilająca stację przygotowania roztworu 

polielektrolitu. Pompa ślimakowa o wydajności 30 l/h, moc napędu P=0,37 kW. 

9. Pompa dozowania flokulantu (1 szt.) – pompa mimośrodowa dozowania roztworu flokulantu do 

osadu w celu jego skondycjonowania, Q=200 – 1000 l/h, obudowa - żeliwo GG25, części wirujące 

mające kontakt z medium – stal 1.4571, stator – NBR, moc  

P=0,55 kW. 

10. Szafa zasilająco-sterownicza (1 szt.).  Ogrzewanie wnętrza regulowane termostatem, w celu 

zabezpieczenia tworzenia się kondensatu wody w szafie. Szafa zwiera wszystkie niezbędne elementy 

do automatycznego sterowania pracą urządzenia. Sterowanie ręczne oraz nastawianie parametrów 

pracy modułu automatycznego poprzez ekran zabudowany we frontowej ścianie szafki. 

 

Uwaga: Należy wykonać dodatkowy fundament pod prasę według wytycznych dostawcy urządzenia. 

 

Rurociągi  

 Instalacja nowej prasy oraz urządzeń towarzyszących wymaga montażu następujących 

 rurociągów technologicznych: 

a) Projektowana jest wymiana rurociągu tłocznego osadu w obrębie pomieszczenia  ze 

stacją odwadniania, zasilającego istniejącą i projektowaną prasę. Rurociąg  osadowy należy 

wykonać z  PE Ø110x6,6 , PE100, SDR17. Za rozgałęzieniem  rurociągu  w kierunku istniejącej i 

projektowanej prasy należy zamontować dwa  zawory DN100 przeponowe, żeliwne-

wygumowane, kołnierzowe, materiał  korpusu EN-GLJ-250, materiał przepony kauczuk NR-

SBR. rod. Na rurociągu  osadu  przed projektowaną prasą należy zamontować  reaktor 
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flokulacji.  Kształtki z   PEHD – tuleje kołnierzowe, kolana i trójniki według zaleceń producenta 

rur.  Zawory oraz podłączenia do urządzeń – kołnierzowe. Należy stosować kołnierze  luźne 

(materiał – aluminium pokryta farbą epoksydową), złącza śrubowe ze stali  kwasoodpornej. 

 b) Polielektrolit ze stacji polielektolitu do pompy i następnie do mieszacza należy 

 wykonać z PE25, z zaworami kulowymi zamontowanymi na rurociągach za  i przed 

 pompą. 

 c) Wodę do płukania prasy (podłączenie do pompy płuczącej) należy doprowadzić rurociągiem 

PE40 od istniejącej instalacji wody technologicznej, której końcówka znajduje się ponad 

prasami, pomiędzy fundamentami prasy istniejącej i projektowanej. Woda technologiczna 

pompowana jest poprzez instalację hydroforową ze zbiornika magazynowego o poj. ok. 70 m
3
, 

do którego doprowadzane są oczyszczone ścieki po osadniku wtórnym. 

 d) Do projektowanej stacji przygotowania polielektrolitu należy  doprowadzić wodę 

 rurociągiem PP25  z instalacji wodociągowej doprowadzonej do  istniejącej stacji 

 przygotowania polielektrolitu przy prasie KLEINA. 

 e) Przelew awaryjny ze stacji polielektrolitu – przewód DN20 naziemny do najbliższej  kratki 

ściekowej. 

 f) Odprowadzenie filtratu z prasy rurociągiem PVC160 do istniejącej kanalizacji. 

 

 1.2. Budynek skratek i piasku z punktem zlewnym (ob. nr 1) 

 W I etapie inwestycji Budynek skratek i piasku z punktem zlewnym (ob. nr 1) został wykonany w 

zakresie robót konstrukcyjno-montażowych, wewnętrznych instalacji wod.-kan. i wentylacji oraz 

wyposażenia technologicznego związanego ze stacją zlewną.  

 

 Na wyposażenie budynku składają się następujące projektowane urządzenia: 

 

1) Separator płuczka piasku wyd. 8 l/s pulpy piaskowej/s, P=1,1+0,55 kW  
- jest to zintegrowane urządzenie do separacji, płukania oraz odwadniania piasku      dostarczanego 

z piaskowników w postaci pulpy piaskowej.  

Separacja i płukanie piasku w jednym urządzeniu możliwe jest dzięki zastosowaniu    efektu 

Coanda. (zjawisko fizyczne polegające na tym, iż strumień cieczy ma    tendencję do przylegania 

do najbliższej powierzchni). Mieszanina piasku, wody i    zanieczyszczeń organicznych 

doprowadzona do urządzenia przez spiralną komorę i odwróconą kształtkę Tulpe, dzięki 

zachodzącemu efektowi Coanda zmienia kierunek przepływu na poziomy. Znajdujące się w cieczy 

zanieczyszczenia stałe (piasek, zawiesina organiczna) na skutek zmiany kierunku strumienia i 

redukcji jego prędkości są oddzielane i opadają na dno zbiornika. Te specyficzne warunki 

przepływu pozwalają osiągnąć bardzo wysoki stopień separacji ziaren o średnicy d=0,2 mm. Zaraz 

po procesie separacji piasku następuje proces płukania powodujący oddzielenie zawiesiny 

organicznej od mineralnej. Następuje to w dolnej części komory stożkowej, ze względu na 

panujące tam bardzo niskie prędkości mieszaniny. Woda płucząca wprowadzana jest przez układ 

dysz zainstalowanych pod płytą perforowaną. Woda ta powoduje wznoszący ruch zawiesiny 

organicznej, jednocześnie obmywając oblepione zawiesiną ziarna piasku. Efekt płukania piasku 

wzmacniany jest dodatkowo za pomocą mieszadła. Oczyszczony piasek gromadzi się na dnie 

komory stożkowej, natomiast mieszanina ścieków i zawiesiny organicznej odprowadzana jest do 

kanalizacji własnej oczyszczalni ścieków. Piasek oraz zawiesina organiczna jest odprowadzana z 

separatora okresowo. 

 

W skład urządzenia wchodzą następujące elementy: 

 komora wlotowa „vortex‖, 

 kształtka Coanda przyspieszająca sedymentację piasku, 

 ślimakowy transporter  piasku (ukośny), 
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 dwuramienne mieszadło pulpy piaskowej,  

 dysze płuczące pulpę przystosowane do płukania ściekami oczyszczonymi.  

 

Wykonanie materiałowe: 

Wszystkie elementy mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 

równoważnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk), wytrawiane w kąpieli kwaśnej. 

 

Instalacja zaprojektowana, wykonana i zamontowana zgodnie z DIN EN ISO 9001. 

 

Parametry techniczne napędu transportera ślimakowego: 

Moc   P = 1,1  kW 

Napięcie  U = 400 V 

Częstotliwość   50  Hz 

Prąd znamionowy   IN = 2,8 A 

Liczba obrotów   n =  11,5 min-1 

Typ ochrony   IP 65 

 

Parametry techniczne napędu mieszadła: 

Moc   P = 0,55 kW 

Napięcie   U = 400 V 

Częstotliwość   50  Hz 

Prąd znamionowy   IN = 1,6 A 

Liczba obrotów   n =  5,6 min-1 

Typ ochrony   IP 65 

 

Parametry technologiczne 

 Zużycie medium płuczącego                5  m
3
/h 

 Stopień separacji     95% dla ziaren o średnicy ≥0,2 mm 

 Redukcja zanieczyszczeń organicznych  <3% strat przy prażeniu 

 Wydajność w przeliczeniu na pulpę piaskową 8  l/s 

 Wydajność w przeliczeniu na piasek   1  t/h 

 Ciśnienie medium płuczącego   3-5 bar  

 Odpływ:                                                  DN 200 

 Przyłącze wody technologicznej:    1 1/4―  

 Króciec do opróżniania urządzenia:   DN 80 

 Waga urządzenia (puste)                                           920 kg 

 

Urządzenie wyposażone w osobny króciec do odprowadzania związków organicznych.  

Załączanie separatora w zależności od gęstości nasypowej pulpy piaskowej. 

W skład dostawy urządzenia wchodzi szafa zasilająco-sterownicza.  

 

2)Prasopłuczka,  maks. ilość skratek 2 m
3
/h, wydajność maksymalna dla wysokich efektów redukcji 

masy: 0,6 – 1,2 m
3
/h,  osiągalna redukcja masy ok. 65 – 75 %, stopień odwodnienia skratek  do 35 

– 45% s. m. P=1,1 kW. 

Załadunek prasopłuczki odbywa się bezpośrednio z rynny spłukiwanej, transportującego skratki z 

kraty panelowo-hakowej lub sita obrotowgo, zainstalowanych na kanałach dopływowych ścieków 

surowych. Skratki w komorze zasypowej zostają zalane wodą, a następnie turbulentnie mieszane. 
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Płukanie odbywa się dzięki zastosowaniu szybko obracającego się wirnika. System gwarantuje 

wysoki stopień wymywania rozpuszczalnych części organicznych. Po zakończeniu cyklu płukania 

woda płucząca odprowadzana jest z urządzenia poprzez perforowaną rynnę do oczyszczalni. 

Wypłukane skratki są transportowane i odwadniane, dzięki czemu następuje znaczna redukcja ich 

masy. Skratki transportowane są poprzez przenośnik ślimakowy do rury wyrzutowej, wynoszącej 

skratki na odpowiedni poziom. Do płukania skratek stosuje się wodę technologiczną (ścieki 

oczyszczone).  

 

Napęd prasopłuczki: 

Moc znamionowa :     3,0   kW 

Napięcie:                                              400  V 

Częstotliwość:                                        50  Hz 

Prąd znamionowy:                                6,5  A 

Typ ochrony   IP68 

 

Napęd wirnika płuczącego: 

Moc znamionowa :     6,0   kW 

Napięcie:                                              400  V 

Częstotliwość:                                        50  Hz 

Prąd znamionowy:                                13,59  A 

Typ ochrony   IP68 

 

Wykonanie materiałowe: 

Wszystkie elementy mające kontakt ze skratkami wykonane ze stali nierdzewnej nie 

gorszej niż AISI 304L (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk), poddane w całości 

pasywacji poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej. Utwardzenie łopatek przenośnika 

ślimakowego oraz elementów obudowy: Tubrodur 50-60 HRC/Hardox 400 – 48 HRC. 

Prasopłuczka składa się z następujących elementów i zapewnia następujące procesy: 

 - płukanie i prasowanie skratek w jednym urządzeniu, 

 - prasowanie skratek przez praskę spiralną, 

 - płukanie skratek w leju zasypowym wypełnionym medium płuczącym tylko z 

 zastosowaniem mieszania skratek przez szybkoobrotowy wirnik, 

 - możliwość powtórnego płukania skratek, 

 - czujnik poziomu w leju, 

 - lej zasypowy prasopłuczki wyposażony w drzwiczki kontrolne zamykane na kluczyk, 

 - spust popłuczyn z zaworem kulowym z napędem elektrycznym, 

 - przelew awaryjny, 

 - automatyczne płukanie strefy prasowania, 

 - rynna wynosząca skratki rozszerzająca się w kierunku wylotu. 

 -  Rozdzielacz wody montowany w układzie płuczki. Rozdzielacz składa się z jednego 

 zaworu automatycznego dla wody podawanej do komory załadowczej oraz jednego 

 zaworu automatycznego dla wody podawanej do płukania. W skład rozdzielacza wchodzi  także 

pełne orurowanie doprowadzające wodę do poszczególnych miejsc, gdzie odbywa  się płukanie. 

Rozdzielacz przystosowany jest do zabudowy na prasopłuczce.  

Szafa zasilająco-sterownicza: 

 Szafa zasilająco-sterownicza wyposażona jest we wszystkie elementy wymagane do  

 automatycznej pracy instalacji składającej się z kraty panelowo-hakowej, rynny  spłukiwanej i 

prasopłuczkiskratek (sterownik, panel obsługowy, sygnał pracy i awarii,  sterowanie od poziomu 
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pomiaru ścieków przed i za kratą, przycisk kasowania, wyłącznik  silnika, zabezpieczenia, wyłącznik 

główny, automatyczne zabezpieczenie przeciążeniowe,  licznik godzin pracy, zegar sterujący, 

system komunikacji). Panel sterujący jest ogrzewany  wewnątrz poprzez termostat. 

 

3)   System neutralizacji odorów  

System, oparty o działanie węgla aktywnego, zostanie zastosowany w celu neutralizacji odoru ze 

zbiornika stacji zlewnej ścieków dowożonych, zamontowanej w budynku skratek i piasku.  

Urządzenie wykazuje wysoką skuteczność usuwania odorów i szkodliwych związków chemicznych, 

działa bezobsługowo, charakteryzuje się niewrażliwością na zmiany temperatury, korozję, wyłączenia 

i włączania instalacji bez konsekwencji technologicznych. 

Wszystkie urządzenie oraz sorbent służący do filtracji zainstalowane są w kontenerze 

technologicznym zintegrowanym ze zbiornikiem filtra. 

 

W skłąd systemu neutralizacji odorów wchodzą: 

- Kontener technologiczny wykonany jest ze stali kwasoodpornej AISI304L. 

 Wymiary kontenera: 

 szerokość    600 mm 

 długość    900 mm 

 wysokość    1500 mm 

 ilość złoża filtracyjnego 0,4    m
3
 

 masa całkowita  500 kg 

 Zbiornik jest konstrukcją samonośną przystosowaną do transportu oraz podnoszenia  za 

pomocą odpowiedniego dźwigu łącznie z wypełnieniem. Wypełnienie złoża  biologicznego 

stanowią sorbenty chemiczne oraz odpowiednio impregnowany węgiel  aktywny. Zbiornik 

wyposażony jest w kieszenie zsypowe węgla do łatwej i szybkiej  wymiany wypełnienia. 

 Natężenie przepływu powietrza przez filtr powinno zawierać się w granicach od 40 do  475 

m
3
/h. Maksymalny spadek ciśnienia na złożu filtracyjnym nie przekracza  

 1500 Pa. 

 

- Układ zasilająco - sterowniczy całej instalacji wyposażony w następujące systemy kontrolno-

pomiarowe: 

 kontrola ciśnienia powietrza w urządzeniu z wyprowadzeniem sygnału alarmowego 

przekroczenia wartości granicznej, 

 kontrola temperatury powietrza za filtrem z wyprowadzeniem sygnału alarmowego 

przekroczenia wartości granicznej, 

 wyłącznik główny, 

 wyłącznik awaryjny, 

 przyciski START i STOP, 

 Lampki sygnalizacyjne (ZASILANIE, ALARM CIŚNIENIA, ALARM TEMPERATURY, 

ALARM ZABEZPIECZENIA WENTYLATORA, ALARM PRZEKSZTAŁTNIKA 

CZĘSTOTLIWOŚCI), 

 sterownik programowalny PLC, 

 przekształtnik częstotliwości z potencjometrem. 

 

- Wentylator VASP/2-14-110T IE2LG 400V; 50Hz; 1,1 kW. 

- Odkraplacz 300 x 600 mm z wypełnieniem plastikowym i króćcem odprowadzającym wodę. 

- Nagrzewnica powietrza. 
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Urządzenie do neutralizacji odorów należy zamontować na fundamencie betonowym wg wytycznych 

producenta urządzenia. 

 

4) Wewnętrzne instalacje technologiczne i wod.- kan. (uzupełnienie istniejących instalacji) 

 -  Rurociągi piasku, łączące zewnętrzne rurociągi z piaskowników oczyszczalni ścieków do 

separatora płuczki piasku, należy wykonać z rur i kształtek wykonanych ze stali KO gat. 

0H18N10. DN100 (Ø114,3x6,0). Podłączenia do urządzeń – kołnierzowe. Złącza śrubowe ze stali 

kwasoodpornej, uszczelki gumowe G-St do połączeń kołnierzowych. 

 - Wodę technologiczną (ścieki oczyszczone doprowadzone z istniejącej instalacji wewnętrznej) 

należy wykonać z przewodów PP50, PP40 i PP25. Woda technologiczna podłączona będzie do 

separatora płuczki piasku i prasopłuczkiskratek. 

 -  Odprowadzenie  odcieków z urządzeń do kanalizacji przewodami z rur PE Ø200 i  Ø110 typ 

PE100, SDR17. Kształtki z  PEHD – tuleje kołnierzowe i kolana. Należy stosować kołnierze luźne 

(materiał – aluminium pokryta farbą epoksydową), złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej, 

uszczelki gumowe G-St do połączeń kołnierzowych. 

- Uzupełniające instalacje kanalizacyjne podpodłogowe wykonać z rur i kształtek z PVC, klasy 

„N‖, łączonych na uszczelki.  

- Rurociąg powietrzny ze zbiornika istniejącej stacji zlewnej (do podłączenia  tego rurociągu 

wymagane jest zamontowanie przez producenta stacji zlewnej odpowiedniego króćca) do 

urządzenia do neutralizacji odorów – rurociąg i kształtki PVC110. 

 

 1.3. Komora krat (ob. nr 13) pod wiatą (ob. nr 2) 

Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków we Włoszczowe przewiduje zamontowanie w miejsce 

rezerwowej kraty ręcznej, mechanicznej kraty panelowo-hakowej oraz przesyłanie skratek z 

projektowanej kraty panelowo-hakowej i istniejącego sita obrotowego do projektowanego budynku 

skratek i piasku z punktem zlewnym przy pomocy rynny spłukiwanej. Nad komorą krat projektuje się 

budowę wiaty (ob. nr 2 wg projektu konstrukcyjnego). W celu zrealizowania powyższego zamierzenia, 

w części technologicznej projektu przewidziano montaż następujących urządzeń: 

 

1) Krata panelowo-hakowa  

 Krata panelowo-hakowa do mechanicznego oczyszczania ścieków, montowana jest pod kątem w 

kanale ścieków. Ścieki przepływają przez perforowane elementy wykonane ze stali nierdzewnej, 

napędzane łańcuchem. W najwyższym punkcie szybko obracająca się w przeciwnym kierunku 

szczotka czyści taśmę. W momencie pracy szczotki od wewnętrznej strony taśmy następuje wtrysk 

wody pod ciśnieniem na całej szerokości taśmy, dzięki czemu uzyskuje się bardzo dobre efekty 

oczyszczenia paneli. Na całej szerokości kraty zamontowane są pod odpowiednim kątem haki 

podnoszące duże zanieczyszczenia. 

 

 Parametry techniczne kraty: 

Przepływ maksymalny   Q = 550 m
3
/h 

Szerokość kanału    B = 900 mm 

Szerokość paneli    A = 652 mm 

Perforacja     d = 3,5 mm 

Kąt instalacji     a = 65
o
 

Moc silnika kraty    P = 0,55 kW 

Moc silnika szczotki    P = 1,5 kW 

 

W skład urządzenia wchodzi: 

- Taśma składająca się z perforowanych elementów stalowych (paneli), częściowo wyposażona w 

haki. 
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- Szczotka czyszcząca obracająca się w przeciwnym kierunku do ruchu paneli, dzięki czemu nie ma 

potrzeby stosowania zgrzebła.  

- Listwa dysz płuczących (6 szt.) od wewnątrz. 

 

Odporne na ścieranie, wykonane z tworzywa sztucznego elementy zapewniają szczelność podczas 

ruchu paneli. Konstrukcja połączenia elementów uszczelniających i paneli zapewnia szybką i łatwą 

wymianę. 

Urządzenie jest całkowicie zabudowane z możliwością łatwego otwierania pokryw.  

 

Wykonanie materiałowe: 

Wszystkie elementy mające kontakt ze skratkami wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 

304L (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk), poddane w całości pasywacji poprzez zanurzanie w 

kąpieli kwaśnej. 

 

Kratę należy zamontować w miejscu istniejącej ręcznej kraty rezerwowej. Nie dopuszcza się 

przewężania  lub wypłycaniakanału w celu montażu kraty – musi ona miećszerokość i głębokość 

określoną w dokumentacji. 

 

 

2) Rynna spłukiwana  
Do transportu skratek z kraty panelowo-hakowej oraz istniejącego sita do prasopłuczkiskratek w 

budynku skratek i piasku.  

 

Parametry techniczne: 

Długość   ok. 14700 mm 

Średnica   273 mm 

Zużycie wody   6 l/s 

 

Wyposażenie: 

- lej zasypowy do odbioru skratek z kraty panelowo-hakowej, 

- lej zasypowy do odbioru skratek z istniejącego sita, 

- rynna zrzutowa skratek do prasopłuczki, 

- pokrywy, 

- komplet podpór, 

- zabezpieczenie przed przemarzaniem w części poza budynkiem  

 

Wykonanie materiałowe: 

Wszystkie elementy mające kontakt ze skratkami wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 

304L (za wyjątkiem armatury), poddane w całości pasywacji poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej. 

 

 Podpory wymagające  zamocowania w gruncie należy zakotwić w stopie fundamentowej, wykonanej z 

prefabrykowanego elementu betonowego o wym. 50 x 50 cm, grub. 20 cm, wykonanego z betonu B35.  

 

 W obrębie komory krat technologiczną wodę płuczącą należy wykonać z przewodów PP50, w 

termoizolacji  grub. 50 mm (poliuretan grub. 50 mm w osłonie z blachy nierdzewnej). Armatura – zawory 

kulowe. Woda technologiczna podłączona będzie z budynku skratek i piasku. 

 

3) W wiacie na komorą krat (ob. nr 2) zaprojektowano wentylator dachowy, n=1400 obr./min., Q=720 

m
3
/h, o mocy 0,12 kW, stopień ochrony silnika IP55 z tłumikiem opływowym, stalowym, Dn160. 
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Cokół do kanału 160 wyrównujący spadek dachu. Podstawa dachowa laminowana, z kanałem 

wentylacyjnym o długości L=500 mm i przepustnicą bezwładnościową. 

Wentylacja grawitacyjna obiektu nr 2 wg części arch. – budowlanej. 

 

 1.4. Piaskowniki (ob. nr 14) 

W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków przewiduje się zmianę sposobu odprowadzania pulpy 

piaskowej. Pompy „mamut‖ zostaną zastąpione zatapialnymi pompami wirowymi, przystosowanymi 

do pompowania pulpy piaskowej. Instalację doprowadzającą powietrze do komór piaskowych należy 

przebudować. Istniejące rurociągi powietrzne w granicach obiektu należy zdemontować i zastąpić 

przewodami powietrznymi DN32, wykonanymi ze stali KO gat. 0H18N9, grub. ścianki 2 mm. 

Rurociągi powietrzne należy wprowadzić do komór pisakowych z zamontowanymi pompami 

zatapialnymi do piasku. Rurociągi należy wyposażyć w zawory elektromagnetyczne DN32 i zawory 

ręczne DN32. 

W piaskownikach zaprojektowano wolnostojące pompy do pulpy piaskowej Q=30 m
3
/s, H=5,8 m, P=3 

kW, n=930 obr./min., które będą umieszczone na dnie leja osadowego. do podłączenia do przewodu 

elastycznego. Sterowanie pracą pompy automatyczno-czasowe. Do demontażu pompy służą żurawie 

słupowe obrotowe z napędem ręcznym o udźwigu 150 kG, zamontowane w stopie montażowej 

(zamontowanie boczne). Przewód tłoczny pompy stanowi początkowo rura DN75, elastyczna, 

połączona ponad poziomem ścieków przez szybkozłącze (łącznik stały z kołnierzem DN80) z rurą 

stalową DN80 (Øx5,0 mm, materiał stal kwasoodporna, gat. 0H18N10), następnie z rurą stalową 

DN100 (Øx6,0 mm, materiał j.w.). Pompa wyposażona jest w przewód obejściowy, tzw. ―by-

pass‖ DN50 z (Øx3,0 mm, materiał j.w.) z zaworem kulowym DN50, wykonanie w wersji 

kwasoodpornej. Montaż do kołnierzy zasuwy przez kołnierze wywijane przyspawane do rurociągu, a 

następnie kołnierz luźny (materiał – aluminium pokryte farbą epoksydową). Rurociągi w granicach 

piaskowników, aż do połączenia z rurociągami tłocznymi pulpy piaskowej należy wykonać w 

obudowie termicznej - preizolowanej (50 mm pianki poliuretanowej). Istniejące obiekty przeznaczone 

do odprowadzania piasku (poza pompami „mamut‖ i rurociągami stalowymi), po rozbudowie stanowić 

będą rezerwę technologiczną. 

 

 1.5. Pompownia ścieków surowych (ob. nr 12) 

Projektowany jest remont polegający na demontażu wszystkich urządzeń technologicznych (pomp 

ściekowych, kraty koszowej), rurociągów tłocznych ścieków wraz z armaturą oraz montaż nowego 

wyposażenia pompowni, tzn.: 

3) Krata koszowa, prześwit kosza 30 mm, wciągnik elektryczny 

P=0,37 kW, dodatkowa krat palcowa (opróżniana podczas opróżniania kosza, wyk. stal AISI 304 - 1 

kpl. 

4) Pompa zatapialna do ścieków, Q=86,1 l/s, H=11 m, P=14 kW, wymiar substancji stałych 100 

mm, z prowadnicami, stopą sprzęgająca DN150, sygnalizatorem poziomu– 3 kpl. 

5) Instalacja tłoczna ścieków surowych składająca się z rurociągów DN200 (Ø208x4,0), kolektora 

zbiorczego DN500 (Ø510x5,0) i rurociągu odwadniającego DN65 (Ø671x3,0), stal kwasoodporna gat.  

0H18N9. 

6) Armatura na instalacji tłocznej ścieków składająca się z: 

 Zasuw nożowych DN200, MPa 1,0, dwustronnie szczelnych, pełnoprzelotowych,  

miękkouszczelnionych, korpus z żeliwa epoksydowanego, nóż ze stali nierdzewnej, z napędem 

ręcznym (koło), do montażu między kołnierzami,  z nie wznoszącym się trzpieniem – 3 szt. 

 Zasuwa j.w.  lecz DN65 – 1 szt. 

 Zawór kulowy zwrotny DN200, kołnierzowy, korpus - żeliwo sferoidalne epoksydowane, kula 

aluminium + NBR  - 3 szt. 
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Połączenia kołnierzowe należy wykonywać w wykorzystaniem kołnierzy i śrub ze stali kwasoodpornej, 

gat. 0H18N9, uszczelki z EPDM. 

7) Żuraw kolumnowy, obrotowy, przenośny, wysięg 1350 mm z udźwigiem 360 kg, napęd ręczny, 

wykonanie ze stali kwasoodpornej (2 kpl.) z podstawą wykonanie stal kwasoodporna.- 3 kpl. 

(wykonanie specjalne wg wskazań w części graficznej projektu). 

 

 1.6. Rurociągi międzyobiektowe (zakres bez rurociągów wykonanych) 

Projektowane obiekty rozbudowanej oczyszczalni ścieków połączone są ze sobą za pomocą 

przewodów między obiektowych. Należą do nich: 

 Projektowany rurociąg ścieków oczyszczonych, wykorzystywanych jako tzw. woda 

technologiczna do procesu płukania skratek i piasku w urządzeniach zamontowanych w budynku 

skratek i piasku, łączący budynek skratek i piasku (ob. nr 1) z komorą krat (ob. nr 13) należy 

wykonać z rur PE Ø50x3,0, typ PE 100, SDR 17,6, PN10. 

  Instalacja kanalizacyjna, odprowadzająca ścieki z projektowanego garażu (ob. nr 3).   

 Kanalizację należy wykonać z rur z PVC-U Dy=160x4,0mm, SDR41, klasa N,  łączonych na 

uszczelki. Projektowaną studnię rewizyjną nr S5 należy wykonać z  żelbetowych  elementów 

łączonych na uszczelkę, produkowanych wg normy PN-EN  1917:2002 z  betonu B55. Należy 

stosować studnie z dnem Ø1000, grub. ścianki i dna  150 mm, grub. pokrywy 200 mm, z otworem 

DN600, przykrytym włazem  żeliwnym typu przejazdowego. Należy stosować studnie z 

przejściami  szczelnymi z  zamontowaną  uszczelką zintegrowaną. Przewód kanalizacyjny 

należy podłączyć do  istniejącej studni kanalizacyjnej, odbierającej ścieki ze stacji 

odwadniania osadów. 

 Rurociągi tłoczne pulpy piaskowej, łączące nowe instalacje pompowe istniejących 

piaskowników (ob. nr 14) z budynkiem skratek i piasku z punktem zlewnym (ob. nr 1), należy 

wykonać z rur stalowych ze stali kwasoodpornej, gat. 0H18N10),  DN100 (Øx6,0 mm, 

materiał j.w.). Powyższe rurociągi należy wykonać w obudowie termicznej - preizolowanej (50 

mm pianki poliuretanowej). Połączenie i kształtki wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 

rur. Napowietrzne odcinki rurociągów tłocznych od skarpy ziemnej do budynku skratek i 

piasku ułożyć w rurach osłonowych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, Ø306x3,0 (rury 

zakotwione w ścianie budynku). 

 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność ze 

względu na fakt, że prace wykonywane będą na terenie czynnej oczyszczalni ścieków. Wszelki 

możliwe kolizje i zbliżenia rurociągów należy zlokalizować poprzez wykonanie ręcznych 

wykopów kontrolnych.  

Rurociągi technologiczne montowane w obrębie obiektów należy instalować zgodnie z 

niniejszym projektem oraz z wykorzystaniem typowych podparć i uchwytów budowlanych 

wykonanych ze stali nierdzewnej.  

 

 1.7. Roboty demontażowe 

Komora krat (ob. nr 13) 

 Demontaż konstrukcji wciągnika nad miejscem montażu kraty i sita. 

 

Piaskowniki (ob. nr 14) 

 Demontaż pomp „mamut‖ oraz rurociągów stalowych odprowadzających pulpę piaskowa do 

koryta żelbetowego. 
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 1.8. Stacje poboru próbek ścieków (ob. nr 32 i 33) 

1) Montaż stacji poboru próbek ścieków surowych (ob. nr 32) z przepływomierzem ścieków 

zaprojektowano na odcinku kolektora Ø800, doprowadzającego ścieki do pompowni. W celu 

zapewnienie prawidłowych warunków technicznych montażu urządzenia, zaprojektowano nową 

studnię rewizyjną z wymianą kolektora Ø800 (5 m przed i 5 m za projektowaną studnią). 

Zaprojektowano systemową studnię Ø1200 wykonaną z GRP (z pokrywą nadstudzienną typu 

ciężkiego) oraz nowe odcinki z rur GRP. Połączenia z istniejącymi odcinkami kanału należy wykonać 

dowolną technologią zapewniającą szczelność. W pobliżu studni, na podłożu betonowym w 

wymiarach 1x1 m, grub. 20 cm (beton B20) zaprojektowano stację poboru próbek ścieków o 

następującej charakterystyce: 

- wymiary 132x72x84 cm, 

- ciężar 83,5 kg, 

- temperatura pracy  -29
o
C do +49

o
C, 

- obudowa całoroczna, wzmacniane włóknem szklanym tworzywo sztuczne typu LLDPE, powłoka 

żelowa odporna na działanie promieni UV oraz korozję, części elektryczne i mechaniczne 

umieszczone są w obudowie odpornej na kurz i wilgoć, 

- stopień szczelności kontenera IP 67, 

- chłodzenie z użyciem wysokowydajnego kompresora, termoizolowana obudowa, automatyczne 

rozmrażanie komory prób, 

- grzałki sterowane automatycznie, 

- pompa perystaltyczna, umożliwiająca pobór prób zgodnie z normą ISO 5667/10,  

- przepłukiwanie/przedmuchiwanie linii ssącej – ustawienie od 1 do 3 przed i po każdej próbie, 

- linia ssawna z winylu lub teflonu, średncawewn. 3/8‖ 

- ustawienie objętości próby 10 – 9990 ml, 

- powtarzalność poboru +/- 5%, 

- detektor cieczy – ultradźwiękowy, bezkontaktowy, z automatyczną kompensacją zmian wysokości 

podnoszenia, nie wrażliwy na zmiany przewodnictwa pobieranej cieczy, 

- ochrona przed przelaniem, 

- próbki pobierane są według określonego programu, np. proporcjonalnie czasu lub przepływu.  

 

Zaprojektowano stacjonarny przepływomierz ścieków do kanałów grawitacyjnych o następującej 

charakterystyce: 

- stopień szczelności urządzenia IP66, 

- zasilanie sieciowe, 

- przetwornik pomiarowy z wbudowanym wyświetlaczem, 

- sonda AV pomiaru prędkości i napełnienia z kablem o dług. 10 m, 

- interface połączeniowy do automatu do poboru prób 5800, 

- system montażowy sondy AV Ø800, 

- zasilacz sieciowy 230VAC/12DC, 

- zaimplementowany protokół Modbus ASCII oraz RTU. 

Sonda AV zamontowana jest w kolektorze przed studnią rewizyjną, będącą miejscem poboru ścieków 

surowych. 

 

2) Montaż stacji poboru próbek ścieków oczyszczonych (ob. nr 33) zaprojektowano na odcinku 

kolektora ścieków oczyszczonych przed istniejącą komorą rewizyjną. Próbki pobierane są 

według określonego programu, np. proporcjonalnie czasu lub przepływu z wykorzystaniem 

istniejącego przepływomierza ścieków oczyszczonych. 
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 1.9. Garaż (ob. nr 3) 

  W garażu nie przewiduje się montażu instalacji wodociągowej. W posadzce garażu 

zaprojektowano odwodnienie liniowe (systemowe) szer. 20 cm, z odprowadzeniem do projektowanej 

kanalizacji zewnętrznej (usytuowanie wg projektu arch.-budowlanego). Wentylacja grawitacyjna 

(usytuowanie wg projektu arch.-budowlanego).   

 

 

 

II. Charakterystyka planowanego remontu urządzeń technologicznych 

 

1. Opisprojektowanych instalacji. 

 

1.1. Komora krat (ob. nr 13) 

Stan obecny 

Elementem wyposażenia podlegającym remontowi są zastawki kanałowe ZSN-900 z napędem 

ręcznym (3 szt.) i zastawka ZSN-900 z napędem elektrycznym (1 szt.).  

 

Zakres remontu 

Remont zastawek polega na ich wymianie na nowe urządzenia, spełniające wymagania 

technologiczne, o zmienionym wykonaniu materiałowym. Wykonanie materiałowe: konstrukcja ze 

stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9, śruba trapezowa – mosiądz MO58 lub stal nierdzewna, 

uszczelnienia – guma kwasoodporna. Rama zastawki wyposażona jest w uszczelnienie gumowe, 

profilowe. Należy zamontować: 

1) Przed kratami zastawki szer. 900 z napędem elektromechanicznym, wyk. stal kwasoodporna  – 2 

kpl. 

2) Za kratami zastawki szandorowe szer. 900, wyk. stal kwasoodporna – 2 kpl. 

 

1.2. Piaskowniki (ob. nr 14a i 14b) 

Stan obecny 

Elementem wyposażenia podlegającym remontowi są zastawki kanałowe ZSW-500 (z zawieradłem 

powiększonym o 50 mm), z napędem ręcznym (2 szt.) i zastawki ZSW-700 z napędem ręcznym (4 

szt.).  

 

Zakres remontu 

Remont zastawek polega na ich wymianie na nowe urządzenia tego samego typu, o zmienionym 

wykonaniu materiałowym. Wykonanie materiałowe: konstrukcja ze stali kwasoodpornej gatunek 

0H18N9, śruba trapezowa – mosiądz MO58 lub stal nierdzewna, uszczelnienia – guma kwasoodporna. 

Rama zastawki wyposażona jest w uszczelnienie gumowe, profilowe. Napęd ręczny.  

 

1.3. Komora rozdziału (ob. nr 17) 

Stan obecny 

Elementem wyposażenia podlegającym remontowi są zastawki kanałowe szer. 600 mm, z napędem 

ręcznym (2 szt.).  

 

Zakres remontu 

Remont zastawek polega na ich wymianie na nowe urządzenie tego samego typu, o zmienionym 

wykonaniu materiałowym. Wykonanie materiałowe: konstrukcja ze stali kwasoodpornej gatunek 

0H18N9, śruba trapezowa – mosiądz MO58 lub stal nierdzewna, uszczelnienia – guma kwasoodporna. 

Rama zastawki wyposażona jest w uszczelnienie gumowe, profilowe. Napęd ręczny.  

 



 

 

79 
 

1.4.  Reaktor biologiczny (ob. nr 18) 

Stan obecny 

Reaktor biologiczny wyposażony jest w:  

1. System napowietrzania, w postaci przymocowanego do dna rusztu napowietrzającego, 

składającego się z 1176 szt. drobnopęcherzykowych dyfuzorów typu „Sanitarie‖ 

zamontowanych w czterech segmentach w komorze tlenowej. 

 Dostawcą systemu było B.P.‖Biprowod‖ Warszawa, producentem ITT Flygt. 

2. Wirownice typu RW 23-4S, P=2,91 kW, n=1450 obr./min., prod. ABS, (3 szt.) – zamontowane 

w komorze tlenowej. 

3. Mieszadła poziome, v=2,13 m/s, P=3 kW, n=38 obr./min. dostawa Przeds. Inż. „Hydropol‖ 

Warszawa. 

4. Zastawki kanałowe ZSN-600, z napędem ręcznym, 4 szt. 

 

Zakres remontu 

1) Projekt przewiduje wymianę rusztu napowietrzającego. Należy zdemontować istniejący ruszt 

napowietrzający i zamontować ruszt napowietrzający reaktorów biologicznych z dyfuzorami 

membranowymi, gumowymi, z kolektorami powietrznymi (pionami) i instalacją odwadniającą. Ruszt 

składa się z 528 szt. dyfuzorów w czterech sekcjach. 

2) Projekt przewiduje wymianę mieszadeł RW 23-4S na mieszadło wolnoobrotowe  nowej generacji ( 3 

kpl.). 

Mieszadło wolnoobrotowe  z 10 m kablem zasilającym,, średnica śmigła 1600 mm, prędkość obrotowa 79 

obr./min., P=4,5 kW, z prefabrykowaną podstawą montażową, prowadnicą, sygnalizatorem zawilgocenia i 

temperatury, z żurawikiem. 

3) Projekt przewiduje wymianę mieszadeł poziomych, na mieszadła poziome nowej generacji (o 

wale pionowym) (3 kpl.).  

Dostawa mieszadła w wykonaniu do montażu na przeciwkołnierzu, wirnik o średnicy 1800 mm, 

P=0,37 kW, n=25 obr./min. 

4) Projekt przewiduje wymianę zastawek na  4 szt. nowych zastawek tego samego typu, o 

zmienionym wykonaniu materiałowym. Wykonanie materiałowe: konstrukcja ze stali 

kwasoodpornej gatunek 0H18N9, śruba trapezowa – mosiądz MO58 lub stal nierdzewna, 

uszczelnienia – guma kwasoodporna. Rama zastawki wyposażona jest w uszczelnienie 

gumowe, profilowe. Napęd ręczny.  

5) Projekt przewiduje wymianę rurociągów sprężonego powietrza (wyk. stal kwasoodporna) i 

armatury. Średnice wg części rysunkowej  i wykazu urządzeń. 

 

 

1.5.    Osadnik końcowy (wtórny) (ob. nr 20) 

Stan obecny 

1. Oczyszczone ścieki odprowadzane są z osadnika końcowego poprzez koryta przelewowe, 

pilaste, przymocowane na konstrukcji wieszakowej wieszakach do ściany osadnika. Koryto 

składa się z 32 szt. połączonych ze sobą segmentów. Wymiary pojedynczego segmentu 

wynoszą:  szer. 450 mm i dług. 2046 mm. Do konstrukcji wieszakowej przymocowana jest 

listwa, chroniąca przed przedostawaniem się do koryta przelewowego części pływających. 

 

2. Zainstalowany w osadniku końcowym zgarniacz ssawkowy typu ZGR-Swt-21 wprawiany jest 

w ruch obrotowy przez układ 2 kpl. zespołów napędowych, składających się z silnika P=0,37 

kW, n=670 obr./min., motoreduktora i koła jezdnego, poruszającego się po koronie ściany 

osadnika. 

 

Zakres remontu 
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Projekt przewiduje demontaż całego wyposażenia technologicznego osadnika końcowego i montaż 

zamiennego wyposażenia, według poniższego opisu: 

 

1) Zgarniacz ssawkowy w osadniku wtórnym D = 21 m. 

 Pomost jezdny L = 12400 mm, z drabiną oraz barierkami bezpieczeństwa. 

 Zespół napędowy jazdy – obwodowy podwójny. 

 Motoreduktor –  moc P = 2 x 0,37 kW, IP 66. 

 Szybkość jazdy – stała ok. 1,8 m/min. 

 Węzeł łożyskowo – energetyczny - ilość pierścieni min.15+ PE, 25A, IP 66. 

 Centralne łożysko podporowe - tworzywo – bezobsługowe. 

 Kołyska samoustawcza. 

 Zespół ssaw osadu dennego 

 Ilość zgarniaków i ssaw – kpl.4, wysokość zgarniaków i średnice przewodów 

 zmienne, 

 Układ odpowietrzenia lewarów – wentylator boczno - kanałowy SC, 1,5 kW,  układ 

instalacji odpowietrzającej dla każdej ze ssaw. 

 Czujnik zaniku przepływu dla każdego lewaru. 

 Zgarniacz osadu powierzchniowego - mechaniczny ze ślimakowym nagarniaczem oraz 

pompowym odprowadzeniem flotatu DN 80. 

 Moc napędu nagarniacza ślimakowego – 0,12 kW, IP 66. 

 Moc pompy flotatu – ok. 2,2 kW. 

 Szczotka koryt TS 400/500 – materiał: PP, PE, Poliamid, 0H18N9, motoreduktor –  

 P = 1,1kW, IP 66. 

 Szczotka bieżni TSK 350/180 – materiał: PP, PE, Poliamid, 0H18N9, motoreduktor   

P = 0,37 kW, IP 66. 

 Szafka sterownicza wraz z okablowaniem zgarniacza, szafa umiejscowiona na pomoście 

jezdnym, Układ sterowania oparty na sterowniku programowalnym Schneider. Sterowanie: 

ręczne - automatyczne, miejscowe sterowanie pracą poszczególnych funkcji, z możliwością 

wyprowadzenia sygnału monitoringu pracy urządzenia do sterowni głównej praca/awaria w 

funkcji „AUTO‖. Okablowania instalacji obejmuje elementy wyposażenia na pomoście 

jezdnym, do obrotowego węzła energetycznego, oświetlenie lokalne pomostu, gniazdo 

remontowe w szafie, kaseta sterownicza na końcu pomostu. 

 Materiały: konstrukcja ponad ściekami stal nierdzewna, stopowa 0H18N9,  pasywowana, 

elementy pracujące w ściekach - stal nierdzewna, stopowa 0H18N9, koła jezdne ogumowane, 

łożyska, motoreduktory, wciągarki. 

 Wentylator, zawory sterujące - standard, przykrycie pomostu – krata pomostowa, stal 

nierdzewna, szafa sterownicza obudowa – stal nierdzewna. 

2) Układ odpływowy wód nadosadowych osadnika wtórnego D=21 m, składający się z: 

 Obwodowe koryto odpływowe wód nadosadowychBxH = 450x350mm. 

 Przelew jednostronny regulowany typ ‖A‖  układany na uszczelce EPDM z możliwością 

regulacji wysokościowej ± 30 mm. 

 Fartuch osłonowy przelewów H = 300mm, wraz z wspornikami na obwodzie. 

 Przesłona odbijająca typu deflektor „ Stamford‖ B = 250 mm, mocowana do wewnętrznej 

krawędzi dna koryta. 

 Materiał: stal nierdzewna, stopowa 0H18N9. 

3) Odprowadzenie osadu powierzchniowego – „estakada‖ – rurociąg tłoczny flotatu – DN 80, L = 

ok. 14mb. 

 Rurociąg tłoczny flotatu DN 80, L = ok. 14mb. 
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 Konstrukcja wsporcza – kratownicowa. 

 Podpora stała zewnętrzna estakady posadowiona na fundamencie. 

 Ocieplenie rurociągu tłocznego DN 80. 

 Wersja materiałowa : konstrukcja – stal nierdzewna, stopowa 0H18N9. 

 Fundament /płyta posadowienia konstrukcji wsporczej estakady – wg wytycznych dostawcy. 

 

1.6.  Pompownia recyrkulatu (ob. 22) 

Stan obecny 

1. W pompowni recyrkulatu aktualnie zamontowane są dwa czerpadła śrubowe (pompy 

ślimakowe) typu CS 700/3,0, średnica wirnika 700 mm, wys. podnoszenia H=3,0 m, o 

wydajności 309 m
3
/h, silnik elektryczny typ SzJe 66a, P=10 kW, n=970 obr./min. Masa 2700 

kg. Producent „PoWoGaz‖ Poznań.  

2. Elementem wyposażenia pompownią są zastawki drewniane ZDW-800, wys. zawieradła 800 

mm, wysokość konstrukcji zastawki 3000 mm. 

 

Zakres remontu  

 Zaprojektowano wymianę pomp – czerpadeł ślimakowych na pompy wirowe w obudowie  

(studni żelbetowej) oraz wymianę armatury i rurociągów związanych technologicznie z pompownią 

recyrkulatu.  

W tym celu należy wykonać następujące roboty: 

1) Demontaż istniejącego wyposażenia (czerpadła, zastawki, rurociągi). 

2) Rozbiórka konstrukcji żelbetowej, schodów, barierek (wg projektu remontu robót budowl.) 

3)    Montaż komory pomp Ø3000 i głęb. ok. 4,0 m, z prefabrykowanych elementów żelbetowych 

B45, płytą przykrywającą i płytą denna. Płyta przykrywająca z otworami montażowymi 

przystosowanymi do obsługi pomp, z przykryciami wykonanymi ze stali kwasoodpornej. 

Wyposażenie: 

   Pompy do recyrkulatu o łącznej  wydajności 550 m
3
/h (2 szt. pracując + i szt. rezerwowa). 

Pompy z płaszczem chłodzącym,  zamontowane w pozycji pionowej w suchej komorze, P=9,0 

kW, Q=286 m
3
/h, H=4,28 m, ze wspornikiem do instalacji suchej poziomej. 

 Rurociągi i kształtki DN200, DN350 ze stali kwasoodpornej, grub. ścianki 4 mm, (kołnierze 

aluminiowe powlekane), 

 Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej. 

 Zasuwa nożowa DN200, MPa 1,0, dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa.  

miękkouszczelniona, korpus z żeliwa epoksydowanego, nóż ze stali nierdzewnej, z napędem 

ręcznym (koło), do montażu między kołnierzami,  z nie wznoszącym  się trzpieniem (3 

szt.). 

 Złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej. 

 Konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej:uniwersalny wspornik rozdzielnicy (spełnia 

również funkcję wentylacji wywiewnej), właz prostokątny z kratą bezpieczeństwa zamykany 

na kłódkę zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem, pomost obsługowy z ażurową 

kratą przeciwpoślizgową wykonaną z tworzywa, drabina do zejścia na pomost (kominki 

wentylacyjne zabezpieczone są przed wrzuceniem do pompowni ciał stałych). 

 Kominek wentylacyjny nawiewny z PVC. 

 Nasada strażacka Ø52. 

 Łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej. 

 Rozdzielnica elektryczna. 

 Żuraw przenośny słupowy obrotowy z napędem ręcznym, do pomp o ciężarze do 400 kg, 

wykonanie ze stali kwasoodpornej (1 szt.). Podstawa kielicha kotwiącego, do żurawia j.w., 

wykonanie ze stali kwasoodpornej (2 szt.). 
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4)  Montaż komory zasuw Ø3000 i głęb. ok. 2 m, z prefabrykowanych elementów żelbetowych B45 

i płytą przykrywającą i płytą denna. 

Wyposażenie: 

  Armatura: zasuwy odcinające, zawory zwrotne (korpusy żeliwne), DN200 – 3 kpl. 

  Rurociągi wg części rys. projektu, grub. ścianki 4 mm, ze stali kwasoodpornej 

(kołnierze aluminiowe powlekane), 

    Złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej. 

5)  Montaż studni pomiarowej (prostopadłościenny zbiornik żelbetowy, składający się ze zbiornika 

z dnem dług. zewn. 2640 mm, szer. zewn. 2360 mm, głęb. 2500 mm, grub. dna 200 mm, grub. 

ścian 150 mm i płyty przykrywające grub. 200 mm. Beton C35/45. 

Wyposażenie: 

  Przepływomierz elektromagnetyczny DN250 (wg części elektrycznej), 

  Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 (wg części elektrycznej), 

 Zasuwa nożowa DN100, MPa 1,0, dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, 

 miękkouszczelniona, korpus z żeliwa epoksydowanego, nóż ze stali nierdzewnej, z 

 napędem elektromechanicznym AUMA, do montażu między kołnierzami,  z nie 

 wznoszącym się trzpieniem -  1 kpl. 

 Zasuwa nożowa DN250, MPa 1,0, dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, 

 miękkouszczelniona, korpus z żeliwa epoksydowanego, nóż ze stali  nierdzewnej,  z 

napędem ręcznym (koło), do montażu między kołnierzami,  z nie wznoszącym się 

 trzpieniem,.złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej – 2 szt., 

 Zasuwa nożowa DN100,  MPa 1,0, dwustronnie szczelna, pełnoprzelotowa, 

miękkouszczelniona, korpus z żeliwa epoksydowanego, nóż ze stali  nierdzewnej,   z 

napędem ręcznym (koło), do montażu między kołnierzami,  z nie wznoszącym się 

trzpieniem, złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej. 

Uwaga: Posadowienie komór należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta elementów 

prefabrykowanych w odwodnionym wykopie na suchym i wyrównanym podłożu wykonanym z 

betonu podkładowego B10 grub. 10 cm. Projekt przewiduje zastosowanie prefabrykowanych 

elementów  żelbetowych, zapewniających całkowitą szczelność obiektu. Przejścia technologiczne na 

rurociągi w płaszczu zbiorników zostaną wykonane w prefabrykowanych elementach przed 

dostarczeniem na plac budowy zgodnie z wytycznymi technologicznymi, jako szczelne, z 

elastomerowymi uszczelkami zintegrowanymi. 

6)  Montaż rurociągów technologicznych związanych z pompownią recyrkultu: 

Osad recyrkulowany – podłączenie do istniejącego rurociągu z rur i kształtek PEHD Ø160x9,5, 

index PE100, SDR17, PN10. 

Osad nadmierny – wymiana podłączenia do reaktora biologicznego z rur i kształtek PEHD 

Ø315x18,7, index PE100, SDR17, PN10. 

Otwory w ścianach, przez które przechodzą rurociągi technologiczne, są wyposażone w łańcuchy 

uszczelniające do przejść szczelnych (wykonanie odporne na korozję, elastomer – EPDM, płyta 

oporowa – poliamid, elementy metalowe – stal nierdzewna (0H18N9T).  

Wykonane z polietylenu instalacje podziemne powinny być zakończone tulejami kołnierzowymi, 

umożliwiającymi połączenie z rurociągami ze stali kwasoodpornej, usytuowanymi wewnątrz obiektów i 

wychodzącymi poza ściany. 

 

1.7.  Stacja dmuchaw (ob. 23) 

Stan obecny 

Stacja dmuchaw wyposażona jest w dmuchawy RB120V, Q=3070 m
3
/h, H=0,05 MPa, P=55 kW, 

n=1450 obr./min. (3 szt.). 
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Zakres remontu 

Remont stacji dmuchaw polega na wymianie istniejących dmuchaw na nowe urządzenia, dmuchawy 

promieniowe na łożyskach „powietrznych‖ lub „magnetycznych‖, Q=1550 Nm
3
/min., nadciśnienie 

robocze 500 mbar, moc znamionowa P=37 kW, w obudowie dźwiękochłonnej, z lokalnym układem 

sterowania, z układem chłodzenia, z układem odprowadzenia powietrza poza stację dmuchaw (4 kpl.).  

Zmiana podłączenia do istniejących rurociągów polega na demontażu istniejących rurociągów 

powietrznych i montażu nowych, wykonanych ze stali kwasoodpornej, gat. 0H18N9, grub. ścianek 3 

mm. 

Średnice rurociągów wg części graficznej projektu. 

 

1.8.Stacja odwadniania osadów (ob. 25) 

Stan obecny 

Jednym z elementów wyposażenia stacji odwadniania osadów jest zestaw hydroforowy, składający się 

ze zbiornika stalowego i pompy samozasysającej. 

 

Zakres remontu 

Ze względu na konieczność zwiększenia ilości tzw. „wody technologicznej‖ (ścieków oczyszczonych), 

co wynika z zainstalowania separatora płuczki piasku i prasopłuczkiskratek, zachodzi konieczność 

wymiany istniejącej pompy samozasysającej, na pompę samozasysająca o charakterystyce: Q=18 

m
3
/h, H= 8 bar, P= 11 kW.  Instalację należy uzupełnić o zestaw czterech filtrów 1‖, z siatką 150μ, z 

dwoma manometrami 0-10 bar, 1/8‖, zamontowanych na rurociągu tłocznym pompy w postaci panela 

filtracyjnego. Średnice przewodów ssawnych i tłocznych nowej pompy należy dostosować do 

zwiększonej wydajności instalacji (rurociąg DN50, stal ocynkowana). Rurociąg DN50 należy połączyć 

z rurociągiem zewnętrznym, doprowadzającym ścieki oczyszczone do budynku skratek i piasku z 

punktem zlewnym (ob. nr 1). 

W celu zapewnienia niezawodności działania instalacji dostarczającej wodę technologiczną (ścieki 

oczyszczone) do urządzeń technologicznych z instalacjami płuczącymi, w rejonie hydrofora wody 

technologicznej należy połączyć instalację wody użytkowej z instalacją wody technologicznej poprzez 

odcinek rurociągu D050  z zaworem odcinającym i zaworem antyskażeniowym. 

 

1.9. Zagęszczacze z pompownią osadu (ob. 28, 29, 30) 

Stan obecny 

1. Zagęszczacz osadu (ob. nr 29), wyposażony jest mieszadło prętowe typu MPp – 7,5, z napędem 

poprzez silnik P=1,1 kW i motoreduktor, wody nadosadowe odpływają korytami z trójkątnymi 

przelewami pilastymi (koryta przymocowane do ściany zagęszczacza. 

2. Pompownia osadu (ob. nr 30) wyposażona jest w 2 szt. pomp do osadu typu NE-40A, 

 Q=5 m
3
/h, n=30 obr./min. 

      3.  Zagęszczacz osadu (ob. nr 28) nie jest wyposażony w instalacje technologiczne. 

 

Zakres remontu 

1. Remont wyposażenia zagęszczaczy osadu będzie polegał na montażu wyposażenia w ob. nr 28 

w następującym zakresie: 

- Dekanter pływający, stal nierdzewna AISI 304 z odpływem pompowym,  Q=30 m
3/

h, z 

prowadnicami rurowymi, elastycznym przewodem odpływowym DN150. (1 kpl.). Przewód 

odpływowy należy doprowadzić do istniejącej instalacji, przeznaczonej do odprowadzania 

osadu z zagęszczacza.  

- Urządzenie napowietrzająco-mieszające o mocy P=3 kW z kompletem mocowań i 

sygnalizatorem zawilgocenia, wykonanie. ze stali nierdzewnej (2 kpl.). 
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- Doprowadzenie rurociągu DN150 stal kwasoodporna (z zasuwą odcinającą) z komory 

rozdziału osadu nadmiernego przed zagęszczaczami oraz zamontowanie zasuwy DN150 na 

rurociągu odprowadzającym osad do zagęszczacza z komory rozdziału. 

2. Remont wyposażenia pompowni osadu polega na wymianie istniejących pomp na 

dwie pompy wyporowe, rotacyjne, Q=8 – 12m
3
/h, P=3 kW,  wymianę rurociągów w obrębie 

pompowni na wykonane ze stali kwasoodpornej i wymianę armatury. 

Pompy należy zamówić łącznie z konstrukcją  ramy do montażu pomp w pozycji „leżącej‖.  

3.  Remont wyposażenia zagęszczacza osadu (o. nr 29) będzie polegał na wymianie układu 

napędowego (motoreduktor silnik), wymianie koryt przelewowych na wykonane ze stali 

kwasoodpornej oraz zamontowanie zasuwy DN150 na rurociągu odprowadzającym osad do 

zagęszczacza z komory rozdziału. 

 

1.10. Składowanie osadu (ob. 27) 

Stan obecny 

Odwodniony osad dostarczany jest na składowisko osadu ze stacji odwadniania osadu przenośnikiem 

taśmowym PTN 15/500, dług. 15,35 m, szer. taśmy 0,50 m, prędkość taśmy 0,6 m/s. Składowisko 

osadu wyposażone jest w  przenośnik taśmowy przewoźny PTF 5/500, dług. 5,00 m, szer. taśmy 0,50 

m, prędkość taśmy 0,6 m/s. 

 

Zakres remontu 

Projekt remontu przewiduje wymianę istniejących przenośników taśmowych na nowe, o tych samych 

parametrach technicznych. 
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Załącznik nr 13 

 
 

Wykaz armatury i urządzeń technologicznych oraz wymaganych parametrów dla ich równoważnych 

odpowiedników. 

Lp. 
Urządzenia 

przykładowe 

Parametry 

równoważne 

Elementy oferty równoważnej 

Producent, 

marka, pełna 

nazwa 

produktu 

Opis posiadanych 

parametrów 

technicznych 

produktu 
1.  Pompa zatapialna do 

ścieków - 3 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj pompa 

zatapialna do ścieków 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.1. 

(Pompownia ścieków - ob. 

nr 12)  poz. 1,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych. 

  

2.  Zasuwa nożowa DN200- 3 

szt. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. .każda  

zasuwa o charakterystyce 

opisanej w rozdz. 11.4.6.1. 

(Pompownia ścieków - ob. 

nr 12)  poz. 2,   

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

 

 

 

 

3.  Zasuwa nożowa DN65- 1 

szt. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

zasuwa  o pojemności  240 

l o charakterystyce opisanej 

w rozdz. 11.4.6.1. 

(Pompownia ścieków - ob. 
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nr 12)  poz. 3,   

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

4.  Zawór kulowy zwrotny 

DN200- 3 szt. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. .każdy  

zawór kulowy zwrotny o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.1. 

(Pompownia ścieków - ob. 

nr 12)  poz. 4,   

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

  

5.  Krata koszowa - 1 kpl. Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

krata koszowa o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.1. 

(Pompownia ścieków - ob. 

nr 12)  poz. 5,   

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

  

6.  Żuraw kolumnowy 

 - 2 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każdy 

żuraw kolumnowy o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.1. 

(Pompownia ścieków - ob. 

nr 12)  poz. 6,   

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

  

7.  Krata panelowo – hakowa - 

1 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 
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krata panelowo – hakowa o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.2. (Komora 

krat - ob. nr 13)poz. 7,  

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

8.  Rynna spłukiwana do 

transportu skratek 

- 1 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

rynna spłukiwana do 

transportu skratek 

o charakterystyce opisanej 

w rozdz. 11.4.6.2. (Komora 

krat - ob. nr 13)poz. 8,  

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

  

9.  Zastawka z napędem  

elektromechanicznym - 1 

kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

zastawka z napędem  

elektromechanicznym o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.2. (Komora 

krat - ob. nr 13)poz. 9,  

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

  

10.  Zastawka szandorowa - 2 

kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

zastawka szandorowa e o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.2. (Komora 

krat - ob. nr 13)poz. 10,  

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

  

11.  Wentylator dachowy - 1 

kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 
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w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każdy 

Wentylator dachowy o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.2. (Wiata nad 

komorą krat - ob. nr 2)poz. 

11,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

12.  Pompa do pulpy piaskowej 

- 3 szt. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

pompa do pulpy piaskowej 

o o charakterystyce 

opisanej w rozdz. 11.4.6.3. 

(Piaskowniki - ob. nr 14a i 

14b)  poz. 12,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych. 

  

13.  Żuraw słupowy, obrotowy - 

2 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każdy 

żuraw przenośny słupowy 

obrotowy o charakterystyce 

opisanej w rozdz. 11.4.6.3. 

(Piaskowniki - ob. nr 14a i 

14b)  poz. 13,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych. 

  

14.  Zastawka z napędem  

ręcznym – 4 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

zastawka z napędem  

ręcznym o charakterystyce 

opisanej w rozdz. 11.4.6.3 

(Piaskowniki - ob. nr 14a i 

14b)  poz. 17,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych. 

  

15.  Zastawka z napędem  

ręcznym – 2 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 
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producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

zastawka z napędem  

ręcznym o charakterystyce 

opisanej w rozdz. 11.4.6.3. 

(Piaskowniki - ob. nr 14a i 

14b)  poz. 18,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych. 

16.  System neutralizacji 

odorów - 1 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każdy 

system neutralizacji odorów 

o charakterystyce opisanej 

w rozdz. 11.4.6.4. 

(Budynek skratek i piasku - 

ob. nr 1)  poz. 19,  

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

  

17.  Separator -płuczka piasku - 

1 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każdy 

separator -płuczka piasku o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.4 (Budynek 

skratek i piasku - ob. nr 1)  

poz. 20,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

 

 

 

 

18.  Prasopłuczkaskratek - 1 szt. Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

prasopłuczkaskratek o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.4. (Budynek 

skratek i piasku - ob. nr 1)  

poz. 21,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 
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Odbioru Robót 

Budowlanych 

19.  Pojemnik na odpady 

 - 3 szt. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każdy 

pojemnik na odpady o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.4. (Budynek 

skratek i piasku - ob. nr 1)  

poz. 22,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

  

20.  Zastawka z napędem 

ręcznym - 2 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

zastawka z napędem 

ręcznym o charakterystyce 

opisanej w rozdz. 11.4.6.5. 

(Komora rozdziału -ob. nr 

17)  poz. 23,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

  

21.  Zasuwa nożowa DN400, z 

napędem 

elektromechanicznym – 1 

kpl.. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

zasuwa nożowa DN400, z 

napędem 

elektromechanicznym o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.6 (Reaktor 

biologiczny  - ob. nr 18)  

poz. 24,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

  

22.  Przepustnica DN150 z 

napędem ręcznym 

 – 4 szt. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 
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przepustnica DN150 z 

napędem ręcznym, o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.6 (Reaktor 

biologiczny  - ob. nr 18)  

poz. 25,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

23.  Mieszadło pompujące 

 - 1 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każde 

mieszadło pompujące o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.6 (Reaktor 

biologiczny  - ob. nr 18)  

poz. 26,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

  

24.  Mieszadło zatapialne,  

wolnoobrotowe  

 - 3 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każde 

mieszadło zatapialne,  

wolnoobrotowe  o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.6. (Reaktor 

biologiczny  - ob. nr 18)  

poz. 27,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

  

25.  Mieszadło o wale  

pionowym 

- 3 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. 

każdemieszadło o wale  

pionowym o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.6. (Reaktor 

biologiczny  - ob. nr 18)  

poz. 28,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

  

26.  Ruszt napowietrzający Dopuszcza się urządzenia   
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reaktorów biologicznych z 

dyfuzorami 

membranowymi, 

gumowymi  

528 szt.- 1 kpl.. 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każdy 

ruszt napowietrzający 

reaktorów biologicznych z 

dyfuzorami 

membranowymi, 

gumowymi  

528 szt. o charakterystyce 

opisanej w rozdz. 11.4.6.6. 

(Reaktor biologiczny  - ob. 

nr 18)  poz. 29,  

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

27.  Zastawka z napędem 

ręcznym – 4 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

zastawka z napędem 

ręcznym o charakterystyce 

opisanej w rozdz. 11.4.6.6. 

(Reaktor biologiczny  - ob. 

nr 18)  poz. 30,  

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

  

28.  Dmuchawa promieniowa na 

łożyskach „powietrznych‖   

- 3 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

dmuchawa promieniowa na 

łożyskach „powietrznych‖  

o charakterystyce opisanej 

w rozdz. 11.4.6.7. (Stacja 

dmuchaw - ob. nr 23)  

poz.31,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

  

29.  Wyposażenie 

technologiczne osadnika 

wtórnego D=21 m 

- 1 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każde 

  



 

 

93 
 

wyposażenie 

technologiczne osadnika 

wtórnego D=21 m 

o charakterystyce opisanej 

w rozdz. 11.4.6.8. (Osadnik 

końcowy - ob. nr 20)  

poz.32,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

30.  Pompa w pompowni 

recyrkulatu - 3 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

pompa w pompowni 

recyrkulatu o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.9.. (Studnia 

pomp recyrkulatu - ob. nr 

22a)  poz. 33,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

  

31.  Zasuwa nożowa DN200 - 6 

szt. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

zasuwa nożowa DN200 o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.9. (Studnia 

pomp recyrkulatu - ob. nr 

22a, studnia zasuw – ob. nr 

22b),  poz. 34,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

  

32.  Zasuwa nożowa DN250 – 2 

szt. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. 

każdazasuwa nożowa 

DN250o charakterystyce 

opisanej w rozdz. 

11.4.6.6.9. (Studnia 

pomiarowa osadów - ob. nr 

22c),  poz. 35,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 
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Budowlanych 

33.  Zasuwa nożowa DN100 – 2 

szt. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

zasuwa nożowa DN100 o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.9. (Studnia 

pomiarowa osadów - ob. nr 

22c),  poz. 36,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

  

34.  Zasuwa nożowa DN100, z 

napędem 

elektromechanicznym  - 1 

kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

zasuwa nożowa DN100 z 

napędem 

elektromechanicznym  o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.9 (Studnia 

pomiarowa osadów - ob. nr 

22c),  poz. 37,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

  

35.  Zawór kulowy zwrotny 

DN200 

- 3 szt. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każdy 

zawór kulowy zwrotny 

DN200 

 o charakterystyce opisanej 

w rozdz. 11.4.6.9. 

(Studnia zasuw – ob. nr 

22b),  poz. 38,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

  

36.  Żuraw przenośny słupowy 

obrotowy  

- 1 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każdy 
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żuraw przenośny słupowy 

obrotowy  

o charakterystyce opisanej 

w rozdz. 11.4.6.9. (Studnia 

pomp recyrkulatu - ob. nr 

22a),  poz. 39,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

37.  Przepływomierz 

elektromagnetyczny  

DN250  (czujnik + 

przetwornik) - 1 kpl.. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każdy 

przepływomierz 

elektromagnetyczny  

DN250  o charakterystyce 

opisanej w rozdz. 11.4.6.9. 

(Studnia pomiarowa 

osadów - ob. nr 22c),  poz. 

40,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

 

 

 

 

38.  Przepływomierz 

elektromagnetyczny  

DN100  (czujnik + 

przetwornik) - 1 kpl.. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każdy 

przepływomierz 

elektromagnetyczny  

DN100  o charakterystyce 

opisanej w rozdz. 11.4.6.9. 

(Studnia pomiarowa 

osadów - ob. nr 22c),  poz. 

41,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

  

39.  Dekanter pływający 

 - 1 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każdy 

dekanter pływający o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.10. 

(Zagęszczacze z 

pompownią osadu - ob. nr 

28, 29, 30),  poz. 42,  

Specyfikacji  Technicznej 
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Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

40.  Urządzenie 

napowietrzająco-mieszające 

- 2 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każde 

urządzenie 

napowietrzająco-mieszające 

o charakterystyce opisanej 

w rozdz. 11.4.6.10 

(Zagęszczacze z 

pompownią osadu - ob. nr 

28, 29, 30),  poz. 43,  

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

  

41.  Zasuwa nożowa DN 150 

- 2 szt. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

zasuwa nożowa DN 150 o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.10. 

(Zagęszczacze z 

pompownią osadu - ob. nr 

28, 29, 30),  poz. 44,  

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

  

42.  Pompy do osadu wyporowe  

- 2 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każde 

pompy do osadu wyporowe 

o charakterystyce opisanej 

w rozdz. 11.4.6.10. 

(Zagęszczacze z 

pompownią osadu - ob. nr 

28, 29, 30),  poz. 45,  

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 
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43.  Zasuwa nożowa DN80 

- 4 szt. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

zasuwa nożowa DN80 

o charakterystyce opisanej 

w rozdz. 11.4.6.10. 

(Zagęszczacze z 

pompownią osadu - ob. nr 

28, 29, 30),  poz. 46,  

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

  

44.  Kompletna instalacja 

odwadniania osadów z 

prasą ślimakową - 1 kpl.. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

kompletna instalacja 

odwadniania osadów z 

prasą ślimakową o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.11.  (Stacja 

odwadniania osadów (ob. 

nr 25)  poz. 48,  

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

  

45.  Pompa głębinowa, 

pozioma, z płaszczem ze 

stali nierdzewnej 

 - 1 szt. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każda 

pompa głębinowa o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.11.  (Stacja 

odwadniania osadów - ob. 

nr 25)  poz. 49,  

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

  

46.  Zestaw czterech filtrów 

 - 1 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każdy 

zestaw czterech filtrów o 
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charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.11.  (Stacja 

odwadniania osadów - ob. 

nr 25),  poz. 50,  

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

47.  Przenośnik taśmowy 

nieckowy szer. taśmy 500 

mm, dług taśmociągu15 m  

- 1 szt. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każdy 

przenośnik taśmowy o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 

11.4.6.12.(Składowisko 

osadu  - ob. nr 27)  poz. 51,  

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

  

48.  Przenośnik taśmowy 

nieckowy szer. taśmy 500 

mm, dług. taśmociągu 5 m  

- 1 szt. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każdy 

przenośnik taśmowy 

nieckowy.o charakterystyce 

opisanej w rozdz. 

11.4.6.12.  (Składowisko 

osadu  - ob. nr 27)  poz. 52,  

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

  

49.  Stacje poboru próbek 

ścieków - 2 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 

parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każde 

stacje poboru próbek 

ścieków o charakterystyce 

opisanej w rozdz. 

11.4.6.13.  (Stacje poboru 

próbek ścieków – ob. nr 32, 

33)  poz. 53,  Specyfikacji  

Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych. 

  

50.  Przepływomierz ścieków 

do kanałów grawitacyjnych 

 - 1 kpl. 

Dopuszcza się urządzenia 

wykonane przez dowolnych 

producentów przy 

zachowaniu identycznych 
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parametrów technicznych i 

walorów użytkowych oraz 

w pełni kompatybilnych z 

resztą urządzeń tj. każdy 

przepływomierz ścieków do 

kanałów grawitacyjnych o 

charakterystyce opisanej w 

rozdz. 11.4.6.13.  

(Przepływomierz ścieków 

do kanałów grawitacyjnych 

- ob. nr 34)  poz. 54,  

Specyfikacji  Technicznej 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 14 

PROPOZYCJA HARMONOGRAMU MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WŁOSZCZOWIE 

Lp. 

  

Obiekty, elementy robót 

  

Miesiące ( miesiąc w roku/ rok budowy) 

03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

         

 Wykonywanie robót liniowych (rurociągi i kable) sukcesywnie przy 

realizacji obiektów technologicznych 

       

         

x - tydzień        

xxxx - roboty budowlano-instalacyjne        

xxxx - robotymontażowe        

xxxx - rozruch, uruchomienie instalacji        
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