

Włoszczowa: Wykonanie i montaż mieszadła prętowego w zagęszczaczu osadu (ob. nr 29) na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie - roboty dodatkowe , niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego w przedmiocie wykonania robót budowlanych pn.: Kontrakt 3:Modernizacja oczyszczalni ścieków. Numer ogłoszenia: 222322 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, tel. 41 39 43 680, faks 41 39 43 680 , strona internetowa www.wzwik-wloszczowa.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wykonanie i montaż mieszadła prętowego w zagęszczaczu osadu (ob. nr 29) na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie - roboty dodatkowe , niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego w przedmiocie wykonania robót budowlanych pn.: Kontrakt 3:Modernizacja oczyszczalni ścieków..

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia dodatkowego, tj. robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego w przedmiocie wykonania robót budowlanych pn. Kontrakt 3:Modernizacja oczyszczalni ścieków. Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie i montaż mieszadła prętowego w zagęszczaczu osadu (ob. nr 29)..

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.25.21.27-4, 45.00.00.00-7.

II.5) **Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Przedmiotem zamówienia podstawowego jest wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu i montażu mieszadła prętowego w zagęszczaczu osadu (ob. nr 29). Po odkryciu mieszadła prętowego w zagęszczaczu (ob. nr 29) kierownik budowy wraz z inspektorem stwierdzili, że jego stan (jest częściowo niesprawne oraz niekompletne) nie pozwala na dalszą eksploatację - niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych, ustalonych na podstawie protokołu konieczności. Roboty budowlane wchodzące w zakres robót dodatkowych nie były objęte zamówieniem podstawowym, na które przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zakres przedmiotu zamówienia dodatkowego wykracza poza określenie zamówienia podstawowego zawartego w SIWZ, a swoim zakresem jest bezpośrednio związane z realizowanym zamówieniem podstawowym. Zakres robót obejmujących zamówienie dodatkowe nie był możliwy do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia podstawowego przy dochowaniu należytej staranności Zamawiającego, bowiem konieczność jego wykonania powstała na skutek sytuacji, której nie można było stwierdzić na etapie jego przygotowania. Roboty wchodzące w zakres zamówienia podstawowego ujawniły się dopiero w trakcie realizacji. Podkreślić należy, że bez wykonania zamówienia dodatkowego Wykonawca nie byłby w stanie należycie wykonać umowy dotyczącej zamówienia podstawowego. Również wykonanie zamówienia dodatkowego na obecnym etapie nie będzie wymagało powtórnej ingerencji w wykonany zakres robót budowlanych, a tym samym ponoszenia dodatkowych kosztów. Uzasadnienie wyżej wymienionych robót zwiera protokół konieczności z dnia 18.08.2015 r. Z uwagi na fakt, że roboty wchodzące w skład zamówienia podstawowego i dodatkowego należy wykonać w jednym czasie, roboty te powinien wykonać jeden i ten sam Wykonawca.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Inżynieria Rzeszów S.A. (lider Konsorcjum), ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.