



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379

Włoszczowa 14.07.2017r.

WZWiK.341.5.2017

Wszyscy Wykonawcy

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i na os. Brożka we Włoszczowie”
realizowany w ramach Projektu pn.

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Numer ogłoszenia o zamówieniu w BIP nr 545969-N-2017r. data zamieszczenia 06.07.2017 r.,

Na podstawie art. 38. ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), Zamawiający Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu :

1. Punkt 3.1. ust. 10 (str. 7 SIWZ) dotychczasową treść zdania w brzmieniu :

Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz odpowiedzialność za całokształt przyjętych rozwiązań spoczywają na Wykonawcy.

Zastępuje się treścią w brzmieniu:

Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz odpowiedzialność za całokształt przyjętych rozwiązań będzie spoczywać na projektancie (w ramach nadzoru autorskiego).

2. Załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy o roboty budowlane § 2 ust. 9 (str. 48 SIWZ), dotychczasową treść zdania w brzmieniu :

Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz odpowiedzialność za całokształt przyjętych rozwiązań spoczywają na Wykonawcy.

Zastępuje się treścią w brzmieniu:

Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz odpowiedzialność za całokształt przyjętych rozwiązań będzie spoczywać na projektancie (w ramach nadzoru autorskiego).

3. Załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy o roboty budowlane § 13 ust. 1 pkt. a umowy (str. 54 SIWZ), dotychczasową treść zdania w brzmieniu :

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:

a) odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę.

Zastępuje się treścią w brzmieniu:

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:
 - a) odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 2 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. a/a

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Maciejczyk