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Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTY

Do :

Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, gm. Włoszczowa” wraz z projektowaniem.
realizowane w ramach Projektu pn.

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIEAGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Nawiązując do ogłoszenia/zapytania ofertowego o zamówienie publiczne przeprowadzonego na zasadzie konkurencyjności na: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym:

- dla Części 1*: za cenę brutto: …………………………………………………………

Oświadczam, iż udzielam …………. rękojmi na wykonane obowiązki kierownika technologa, licząc od daty odbioru końcowego inwestycji.
- dla Części 2*: za cenę brutto: …………………………………………………………

Oświadczam, iż udzielam …………. rękojmi na wykonane obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, licząc od daty odbioru końcowego  inwestycji.
a. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

b. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

c. Oświadczam, że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.

d. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w zakresie rzeczowym zgodnym z zapytaniem ofertowym w terminie: do 30.11.2018 r.

e. Oświadczam, że zapoznałem się  z zapytaniem ofertowym i przyjmuję go bez zastrzeżeń.

f. Oświadczam, że uważam się  związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

g. Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

h. Oświadczam, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

i. Oświadczam, iż zapoznałem się z zakresem prac do wykonania i pozyskałem wszelkie konieczne do zrealizowania zamówienia informacje. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.

j. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami płatności, tj. zgodnie z § 4 pkt. 4 Wzoru formularza Umowy do niniejszego zapytania ofertowego - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazany na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 21 dni od dnia doręczenia.

k. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich zamawiającego.
Data:

Podpis Wykonawcy:
*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2

                                   UMOWA                       (projekt)
Nr WZWiK…………….
Zawarta w dniu …………… 2017  r. we Włoszczowie pomiędzy
Włoszczowskim  Zakładem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie (kod pocztowy 29-100) przy ul. Wiejska 55, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000490379, wysokość kapitału zakładowego 35 ……………,00 zł., (NIP 6090071419, REGON 260733356)  reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Ryszarda Maciejczyka
zwanym dalej Zamawiającym,
a………………………………………..  z siedzibą  (zamieszkałym) w ……………………………..

działającym na podstawie  wpisu do ( KRS ) ewidencji  działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………………………. pod numerem ewidencyjnym nr ……………….. (zaświadczenie, wyciąg z KRS)  zwanym  dalej Wykonawcą,
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r poz 2164 z późn. zm.)  została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.

Przedmiot  umowy
1. „Zamawiający” zleca, a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania wykonanie usługi p.n.: 
Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa komory retencji  i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, gm. Włoszczowa” wraz z projektowaniem.
realizowane w ramach Projektu pn.

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIEAGLOMERACJI WŁOSZCZOWA
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Część 1*: w zakresie projektowania i w zakresie robót budowlanych - TECHNOLOG- KIEROWNIK

Część 2*: w zakresie robót budowlanych – inspektor nadzoru w branży: 
· konstrukcyjno-budowlanej,

· sanitarnej,

· elektrycznej i AKPA,

§ 2.
Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego
1. Zadanie inwestycyjne  p.n.: 
Budowa komory retencji i stabilizacji osadów na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie
2.  Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym) i obejmuje zaprojektowanie i wykonanie komory retencji i stabilizacji osadów (KTSO) na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie ( rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie stabilizacji i retencji osadów):
1) Aby układ współpracy KTSO z zagęszczaczami działał prawidłowo, należy zaprojektować i wykonać:

- Wpięcie w instalację pompowni osadu poprzez wymianę przewodów spustowych z zagęszczaczy grawitacyjnych do zestawu pompowego podającego osad na prasę. W ramach wymiany przewodu konieczna jest wymiana armatury, przejść szczelnych, itp. oraz wykonanie połączenia zapewniającego możliwość poboru osadu dowolną pompą z dowolnego zagęszczacza (z nowymi zasuwami nożowymi odcinającymi, z napędami ręcznymi).

- Wykonanie przewodu odbierającego osad ze spustów zagęszczaczy grawitacyjnych do nowej pompowni osadów (połączenie z przewodem opisanym w p. 1). W ramach wykonania przewodu dostawa i montaż armatury i przepływomierza.

- Wykonanie obiektu pompowni osadów składającej się z trzech zestawów pompowych: pompa + macerator frezowy z osprzętem, dwóch przepływomierzy, zestawu zasuw, zaworów zwrotnych, kompensacji, spustów, odpowietrzeń, itp. Wymaga się wykonania nowego budynku, przylegającego do komory stabilizacji (KTSO) wyposażonego we wszystkie niezbędne instalacje (w tym ogrzewanie i woda wodociągowa).

- Wykonanie przewodu tłocznego z pompowni osadów do KTSO.

2) Wykonanie kompletnej żelbetowej KTSO (mieszadła, napowietrzanie, przelew, spust, spust wody nadosadowej, AKPiA,itp.) o pojemności wynikającej z obliczeń, nie mniejszej jednak niż 1400 m3 pojemności czynnej.

3) Wykonanie spustu z rząpia w dnie KTSO do kanalizacji zakładowej.

4) Wykonanie spustu wody nadosadowej z KTSO do kanalizacji zakładowej.   

5) Wykonanie przelewu awaryjnego z KTSO do kanalizacji zakładowej.

6) Wykonanie przewodu poboru osadu z KTSO do pompowni osadów.

7) Wykonanie przewodu tłocznego z pompowni osadu do węzła zagęszczaczy.

8) Wykonanie przewodu sprężonego powietrza do KTSO wraz z montażem zaworu regulacyjnego iglicowego.

9) Montaż zaworu regulacyjnego iglicowego (wraz z modyfikacją/wymianą odcinka przewodu powietrza) dopływu powietrza do reaktora biologicznego.

10) Wykonanie nowego przewodu sprężonego powietrza na odcinku kolizyjnym KTSO (przekładka).

11) Wykonanie przekładki (wymiana na nowe) kolidujących przewodów – w tym co najmniej energetycznych, AKPiA, wody technologicznej, wody, kanalizacji, osadu podawanego na prasę.

12) Wykonanie przewodu wody wodociągowej do pompowni osadów. 

13) Wykonanie odpływów z pompowni do kanalizacji zakładowej. 

14) Dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni.

15) Dostosowanie zieleni.

16) Dostosowanie (uzupełnienie i rozbudowa) systemu elektroenergetycznego i AKPiA w zakresie umożliwiającym sterowanie nowymi obiektami oraz zmodernizowanym systemem napowietrzania całej oczyszczalni i obróbki osadu nadmiernego.

3. Terminy realizacji w/w zakresu rzeczowego robót przez „Wykonawcę”:

     a) rozpoczęcie robót : po podpisaniu umowy- wraz z rozpoczęciem robót przez Wykonawcę,

     b) zakończenie robót dla części 1 i Części 2 : do 30.11.2018 r.
§ 3.

Terminy przekazania materiałów wyjściowych oraz wykonania

 przedmiotu umowy

1. „Wykonawca” otrzymuje od „Zamawiającego”:
· 1 egz. dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego  w wersji papierowej i elektronicznej,

· kserokopię umowy  zawartej :

-- dla Części 1* - z Wykonawcą dokumentacji projektowej oraz Wykonawcą robót budowlanych wraz z ofertą Wykonawcy;

-- dla Części 2* - z Wykonawcą robót budowlanych wraz z ofertą Wykonawcy,

· inne posiadane przez „Zamawiającego” informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji.
2. Ustala się następujące terminy realizacji umowy:
1) Rozpoczęcie:  po podpisaniu umowy- wraz z rozpoczęciem robót przez Wykonawcę,

2) Zakończenie :   do 30.11.2018 r. tj. po:
a) odbiorze końcowym inwestycji od Wykonawcy robót budowlanych,

b) rozliczeniu inwestycji przez „Zamawiającego” przy udziale „Wykonawcy”.
§ 4.

Wynagrodzenie i płatności
1. Za pełnienie obowiązków technologa kierownika/inspektora nadzoru inwestorskiego* „Wykonawca” otrzyma wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty wykonawcy z dnia …………..w kwocie brutto: ……………. zł (słownie:  ……………….. złotych brutto) w tym należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Płatność wynagrodzenia dla „Wykonawcy” dokonywana będzie na podstawie nie więcej niż 6-ciu przejściowych faktur VAT i faktury końcowej, procentowo do wartości faktur wykonawcy dokumentacji projektowej* i faktur wykonawcy robót budowlanych*. Łączna kwota faktur przejściowych wypłacana „Wykonawcy” nie może przekraczać 70% wartości przedmiotu umowy.

3. Faktura końcowa o wartości min. 30% płatna po:
1) przeprowadzeniu i spisaniu przyjętego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego,
2) rozliczeniu budowy z Wykonawcą robót budowlanych,

3) rozliczeniu budowy z  „Zamawiającym”,
4) przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie wobec Podwykonawców wszystkich należności wynikających z zawartych z nimi przez Wykonawcę umów w celu zrealizowania niniejszej umowy,
4. Termin płatności kwoty wynikającej z faktur „Wykonawcy” upływa 21-go dnia od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto podane przez „Wykonawcy” w fakturze. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego „Zamawiającego”. 

6. „Wykonawca” nie może bez pisemnej zgody „Zamawiającego” dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec „Zamawiającego” na osoby trzecie.

7. „Wykonawca” zobowiązuje się do zamieszczenia na każdej z faktur danych dotyczących numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy.

8. Wynagrodzenie ustalone w pkt. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym pracę inspektorów branżowych*. 

*niepotrzebne skreślić

§ 5.

Obowiązki inspektora nadzoru 
Do obowiązków inspektora nadzoru  należy:
Część 1*: 

Obowiązki technologa kierownika :

· w zakresie projektowania:

1) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego;

2) Kontrola realizowanych prac dokumentacji projektowej w zakresie technologii KTSO, zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami prawnymi;

3) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas realizacji Kontraktu na roboty;

4) Weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji projektowej składanej przez projektanta w zakresie technologii działania KTSO.

· w zakresie robót budowlanych:

1) Prowadzenie pełnego wielopoziomowego kierowania całością realizacji inwestycji określonej w pkt. 2.2 przedmiotu zamówienia.tj.  w zakresie technologii,

2) Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych oraz z  przyjętym w umowie z Wykonawcą robót harmonogramem realizacji,

3) Rozstrzyganie wątpliwości natury technologicznej powstałych w toku wykonywania robót, 

4) Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz przyjętym harmonogramem oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych.

5) Monitorowanie, sprawdzanie oraz występowanie do Zamawiającego z wnioskiem dotyczącym uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych,

6) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w projekt,

7) Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu oraz udzielanie wyjaśnień,

8) Kontrola wszelkich wyłączeń i zabezpieczeń obiektów oczyszczalni ścieków oraz kontrola przygotowanych obejść lub instalacji zastępczych, umożliwiających utrzymanie wymaganych przez Zamawiającego procesów technologicznych,

9) Uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

10) Udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,

11) Sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad,

12) Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,

13) Egzekwowanie od kierownika dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót  w przypadku, kiedy ich kontynuacja może wywołać zagrożenia lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

14) Udział w czynnościach rozruchu i odbioru końcowego robót, jak również w czynnościach przeglądów w trakcie rękojmi  i odbiorów po upływie okresu rękojmi.

Część 2*:
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych:

1) Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego nad całością realizacji inwestycji określonej w pkt. 2.2 przedmiotu zamówienia.tj.  w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego. 

2) Wykonanie wszystkich obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).

3) Rozliczenie budowy z „Wykonawcą robót”.

4) Rozliczenie budowy z  „Zamawiającym”.

5) Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych oraz z  przyjętym w umowie z Wykonawcą robót harmonogramem realizacji.

6) Inspektor nadzoru w danej branży jest odpowiedzialny za otrzymywanie od Wykonawcy rozliczeń oraz weryfikowanie tych rozliczeń.

7) Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.

8) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii rzeczoznawców.

9) Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz przyjętym harmonogramem oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych.

10) Monitorowanie, sprawdzanie oraz występowanie do Zamawiającego z wnioskiem dotyczącym uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych.

11) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w projekt. 

12) Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu oraz udzielanie wyjaśnień.

13) Zawieszenie robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.

14) Bieżące konsultacje z autorem projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przyjętych rozwiązań w projekcie oraz rozwiązań alternatywnych.

15) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw  jakości , wyników badań dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów), dokonywanie ich oceny na placu budowy przed ich wbudowaniem.

16) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania „Zamawiającego” o  realizacji robót, a w cyklach  miesięcznych złożenia dla „Zamawiającego” pisemnej informacji dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego,  ze szczególnym uwzględnieniem przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji oraz aktualnego opisu wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę oraz poszczególnych podwykonawców, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego  i finansowego robót w odniesieniu do całości robót  z uwzględnieniem formy ( nazewnictwo  i podział na elementy/odcinki robót) wg harmonogramu rzeczowo-finansowego – w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji inwestycji.

17) Branie udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.

18) „Wykonawca” i „Zamawiający” zobowiązują się do bezzwłocznego, tj. najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji i oświadczeń istotnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i zadania inwestycyjnego.

19) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli  realizacji robót na terenie budowy w całym okresie  realizacji robót, co najmniej 1 raz w tygodniu (wyłączone przerwy w realizacji robót) oraz ponadto w każdym innym terminie, jeżeli będzie  to wymagane i niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

20) Kontrola wszelkich wyłączeń i zabezpieczeń obiektów oczyszczalni ścieków oraz kontrola przygotowanych obejść lub instalacji zastępczych, umożliwiających utrzymanie wymaganych przez Zamawiającego procesów technologicznych.

21) Kontrola prac podczas demontażu wszelkich maszyn, urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i jakichkolwiek innych elementów oczyszczalni podlegających wymianie oraz ich przekazania protokolarnego Zamawiającemu.

22) Weryfikacja projektów umów zawieranych przez Wykonawców robót budowlanych z podwykonawcami i rekomendowanie zgody albo odmowy zgody na zawarcie przez Wykonawcę robót budowlanych umowy z podwykonawcą zgodnie z art. 647(1) Kodeksu cywilnego i art. 143 a-d ustawy Prawo zamówień publicznych.

23) Bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez wiedzy i zgody Zamawiającego.

24) Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy niezbędnych do odbioru.

25) Uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

26) Udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia.

27) Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy niezbędnych do odbioru.

28) Uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

29) Udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia.

30) Sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad.

31) Egzekwowanie od kierownika dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót  w przypadku, kiedy ich kontynuacja może wywołać zagrożenia lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

32) Udział w czynnościach rozruchu, odbioru końcowego robót, jak również w czynnościach przeglądów w trakcie rękojmi  i odbiorów po upływie okresu rękojmi.
§ 6

Uprawnienia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wg ustaleń § 1 pełnić będą następujące osoby: 

- Dla Części 1*:

a) Pan (i) ………………………………………………………………………………………

- Dla Części 2* - osoby legitymujące się następującymi uprawnieniami i przynależnością do izby branżowej:
a) Pan (i) ……………………………………………..………w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

 b) Pan (i) ……………………………………………..…………w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) Pan (i) …………………………………………….. ……………w specjalności elektrycznej i AKPiA, 
2. Wykonawca oświadcza, że przeznaczone do wykonania nadzoru osoby posiadają stosowne uprawnienia budowlane, uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych,  oraz niezbędną wiedzę do wykonania zadania w zakresie wskazanym w § 2 umowy. Kserokopie uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa stanowią załącznik do umowy*.
*Niepotrzebne skreślić
§ 7.

Zobowiązania i uprawnienia stron
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami z nim związanymi  oraz obowiązującymi normami.

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dla Zamawiającego pisemnej informacji, w cyklach   1 – miesięcznych, dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji zgodnie z § 5 pkt.16 niniejszej umowy dla Części 2.
3. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do niezwłocznego tj. najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji i oświadczeń istotnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i zadania inwestycyjnego.

4. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót budowlanych wiążących poleceń w zakresie podjęcia robót dodatkowych, ani wykorzystywać we własnym interesie praw oraz rzeczy Zamawiającego.
5. Jeżeli  na  skutek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający  poniesie  szkodę, Wykonawca zobowiązuje  się  pokryć  tę  szkodę  w pełnej  wysokości.

6. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia rękojmi i gwarancji określonego dla zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 
§ 8.

Odstąpienie od umowy
38.i.1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie jej wykonywania przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy bądź też utraty przez osoby wskazane w § 6 pkt.1 niniejszej umowy do wykonywania przedmiotu umowy.

38.i.2. Zamawiający może odstąpić od obowiązującej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

38.i.3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt.2 , Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za przedmiot umowy wykonany w części do dnia odstąpienia od umowy.

38.i.4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy strona odstępująca winna złożyć drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

38.i.5. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku:

a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy,

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

c) gdy Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 3 dni,

d) gdy Wykonawca (technolog kierownik i* inspektorzy nadzoru inwestorskiego) wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,

e) gdy Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności.

38.i.6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

38.i.7. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłacenia kar umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych.

38.i.8. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację otrzymaną lub sporządzoną w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§9

Zawieszenie wykonania umowy
a.i.1. Zamawiający ma prawo zawiesić wykonanie umowy o nadzór inwestorski, w przypadku przejściowego braku środków na sfinansowanie robót budowlanych do czasu ich uzyskania. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niewykonaną część przedmiotu umowy. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

a.i.2. W przypadku zawieszenia wykonywania umowy:

a) w terminie 14 dni strony sporządzają sprawozdanie ustalające zakres zrealizowanej umowy według stanu na dzień zawieszenia,

b) wynagrodzenie za wykonaną część umowy może być zapłacone według innych zasad niż ustalone w § 4.

§ 10.

Kary umowne, odszkodowania
1. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1.1 Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w par 4 ust.1 za odstąpienie od realizacji umowy, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

1.2 Za każde nie stawienie się Wykonawcy w terminie wymienionym w § 5 pkt. 19 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł.

1.3 Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w par. 4 ust. 1 za odstąpienie od realizacji umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych

3. Rozwiązanie umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wymaga trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania trzymiesięcznego okresu w przypadku niedbałego wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy.
§ 11.
Zmiany w umowie
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia  w przypadku:

· wad w dokumentacji projektowej lub innych braków w dokumentacji budowy przekazanej przez Zamawiającego,

· zawieszenia robót przez Zamawiającego, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca,

· wystąpienia warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

· wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,

· koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej,

· przejściowego braku środków na sfinansowanie robót budowlanych do czasu ich uzyskania,

· powstanie opóźnień z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian w przypadku:

· zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

· konieczności wymiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego,

· konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii,

· zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umownie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

· kolizji z infrastrukturą podziemną, której nie ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej postawę wyceny,

· konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

· możliwości wprowadzenia zmiany korzystnej dla Zamawiającego,
· dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w przypadku konieczności wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych  w PFU, a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia – w takim przypadku rozliczenie robót następuje w oparciu o średnie ceny 

· Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia w przypadku:

- - modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających,

- - w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.
3. Warunki dokonywania zmian:

· zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej,

· zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszyć postanowień zawartych w art. 144 ustawy p.z.p. ( w szczególności – w zakresie ceny, w razie zlecania robót dodatkowych),
· zmiana musi być zgodna z zapytaniem ofertowym.

§ 12.

Zakaz cesji
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może cedować na osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym:  obciążać, w jakikolwiek sposób należności z niej wynikających.
§ 13.

Postanowienia dodatkowe
a.1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie obustronnie przyjętych i podpisanych aneksów pod rygorem nieważności.

a.2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby „Zamawiającego”.

a.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

a.4. Integralną częścią niniejszej umowy są :

    4.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

    4.2 Oferta „Wykonawcy”. 
§ 14.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

     WYKONAWCA:




      ZAMAWIAJĄCY:
[image: image3.jpg]Fundusze . .
Europejskie %’ Unia Europejska -

o Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko WZWIK Be




Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE

WYKAZ OSÓB 

(WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia itp.)
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 
Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa komory retencji        i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, gm. Włoszczowa” wraz z projektowaniem

realizowane w ramach Projektu pn.

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIEAGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1*: 
Oświadczam, że dysponuję/będę dysponował osobą kierownika technologa:
	Lp.
	Nazwisko i imię
	Zakres wykonywanych czynności
	Kwalifikacje zawodowe tj.

rodzaj i numer uprawnień budowlanych
	Osoby będące w dyspozycji wykonawcy/ oddane do dyspozycji przez inny podmiot

	5
	
	Technolog ds. oczyszczania ścieków
	Osoba posiadajaca wykształcenie wyższe w kierunku inżynieria środowiska lub pokrewne – potwierdzające wykształcenie wyższe w kierunku technologii oczyszczania ścieków  oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego  na stanowisku technologa oczyszczania ścieków dla oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem miogenów, 
	Własne / oddane do dyspozycji*


Część 2*:
Oświadczam, że dysponuję/będę dysponował osobami, które będą pełnić funkcję inspektorów nadzoru w trakcie realizacji zadania w branży:

	Lp.
	Nazwisko i imię
	Zakres wykonywanych czynności
	Kwalifikacje zawodowe tj.

rodzaj i numer uprawnień budowlanych
	Osoby będące w dyspozycji wykonawcy/ oddane do dyspozycji przez inny podmiot

	1
	
	Inspektor w branży konstrukcyjno-budowlanej
	Osoba posiadająca uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń

 Nr uprawnień ……………………..
	Własne / oddane do dyspozycji**

	2
	
	Inspektor w branży sanitarnej
	Osoba posiadająca uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Nr uprawnień ……………………..
	Własne / oddane do dyspozycji**

	3
	
	Inspektor w branży elektrycznej i AKPiA
	Osoba posiadająca uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń
Nr uprawnień ……………………..
	Własne / oddane do dyspozycji**


Uwaga! oświadczam(my), że osoba wskazana, będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada uprawnienia wymagane w postawionym warunku w zapytaniu ofertowym i może sprawować wymienioną funkcję zgodnie z Prawem Budowlanym. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty przed zawarciem umowy doręczę kserokopie uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w/w osoby.
** niepotrzebne skreślić ( jeżeli wykonawca pozostaje w stosunku umowy cywilno prawnej pozostawiamy własne)

* niepotrzebne skreślić

                .......................................................................





…………………………………………………
(miejscowość i data)                                                          




(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 

                                                                                                        




  do reprezentowania firmy
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Załącznik nr 4
WYKAZ WYKONANYCH

USŁUG (LUB KIEROWANIA BUDOWĄ) *)
i dokument(y) potwierdzające zostały wykonane zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej                       i prawidłowo ukończone

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie p.n.:
Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, gm. Włoszczowa” wraz z projektowaniem.
realizowane w ramach Projektu pn.

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIEAGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Częśc 1, Częśc 2*
Oświadczam że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonaliśmy następujące usługi, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia :

	Nazwa  

(rodzaj, zakres)
	Wartość  
	Data realizacji, miejsce 


	Dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane w sposób należyty 

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


*) należy podać przynajmniej 1 usługę w ciągu ostatnich 3 lat i załączyć dokumenty wskazane w kol.4.

.........................................
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(miejscowość i data)



               (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 

                                                                                                                     do reprezentowania firmy
*niepotrzebne skreślić
