



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379

WZWiK. 341.1.19.2017

Włoszczowa 26.07.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy

Modyfikacja treści Zapytania ofertowego

Dotyczy: zapytania ofertowego nr WZWiK. 341.1.19.2017 z dnia 24.07.2017 r. pn.:

Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, gm. Włoszczowa” wraz z projektowaniem.

realizowane w ramach Projektu pn.

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIEAGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Zamawiający Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa dokonuje następujących zmian w treści Zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu :

1. Punkt 2.1. treść zdania w brzmieniu :

Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, gm. Włoszczowa” wraz z projektowaniem.

realizowane w ramach Projektu pn.

**POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA
TERENIEAGLOMERACJI WŁOSZCZOWA**

Zastępuje się treścią w brzmieniu:

Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym wykonywanym w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „ Projekt i budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych”

realizowany w ramach Projektu pn.

**POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA
TERENIEAGLOMERACJI WŁOSZCZOWA**

2. Punkt 2.5. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień , dotychczasową treść zdania w brzmieniu :

Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielanie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zastępuje się treścią w brzmieniu: 2.5. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień oraz o zamówieniach dodatkowych

Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielanie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do 10% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 10% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

3. Punkt 7. treść zdania w brzmieniu :

oferta przetargowa na:

Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, gm. Włoszczowa” wraz z projektowaniem.

realizowane w ramach Projektu pn.

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIEAGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

Zastępuje się treścią w brzmieniu:

oferta przetargowa na:

Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym wykonywanym w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Projekt i budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych”

realizowany w ramach Projektu pn.

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIEAGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

4. Dodaje się pkt. 11 Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:

- wad w dokumentacji projektowej lub innych braków w dokumentacji budowy przekazanej przez Zamawiającego,
- zawieszenia robót przez Zamawiającego, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca,
- wystąpienia warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,
- koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej,
- przejściowego braku środków na sfinansowanie robót budowlanych do czasu ich uzyskania,
- powstanie opóźnień z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian w przypadku:

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- konieczności wymiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego,
- konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii,
- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umownie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- kolizji z infrastrukturą podziemną, której nie ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę wyceny,
- konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
- możliwości wprowadzenia zmiany korzystnej dla Zamawiającego,
- dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w przypadku konieczności wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych w PFU, a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia – w takim przypadku rozliczenie robót następuje w oparciu o średnie ceny
- Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia w przypadku:
 - - modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających,
 - - w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.

3. Warunki dokonywania zmian:

- zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej,
- zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
- na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszyć postanowień zawartych w art. 144 ustawy p.z.p. (w szczególności – w zakresie ceny, w razie zlecenia robót dodatkowych),
- zmiana musi być zgodna z zapytaniem ofertowym.

5. Zmienia się formularz oferty - treść zdania w brzmieniu :

Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, gm. Włoszczowa” wraz z projektowaniem.

realizowane w ramach Projektu pn.

**POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA
TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA**

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Zastępuje się treścią w brzmieniu:

**Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym wykonywanym w formule
zaprojektuj i wybuduj pn. „ Projekt i budowa komory retencji i
stabilizacji osadów ściekowych”**

realizowany w ramach Projektu pn.
POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA
TERENIEAGLOMERACJI WŁOSZCZOWA
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach

6. Zmienia się § 1. pkt 1 - treść zdania w brzmieniu :

„Zamawiający” zleca, a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania wykonanie usługi p.n.:
**Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa komory
retencji i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we
Włoszczowie, gm. Włoszczowa” wraz z projektowaniem.**
realizowane w ramach Projektu pn.
POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA
TERENIEAGLOMERACJI WŁOSZCZOWA
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach

Zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Zamawiający” zleca, a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania wykonanie usługi p.n.:
**Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym wykonywanym w formule
zaprojektuj i wybuduj pn. „ Projekt i budowa komory retencji i
stabilizacji osadów ściekowych”**
realizowany w ramach Projektu pn.
POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA
TERENIEAGLOMERACJI WŁOSZCZOWA
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach

7. Zmienia się załącznik nr 3 - treść zdania w brzmieniu :

OŚWIADCZENIE

WYKAZ OSÓB

**(WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI (np. umowa o pracę,
umowa o dzieło, umowa zlecenia itp.)**

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

**Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa komory
retencji i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we
Włoszczowie, gm. Włoszczowa” wraz z projektowaniem**
realizowane w ramach Projektu pn.
POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA
TERENIEAGLOMERACJI WŁOSZCZOWA
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach

Zastępuje się treścią w brzmieniu:

OŚWIADCZENIE

WYKAZ OSÓB

(WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia itp.)

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym wykonywanym w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „ Projekt i budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych”

realizowane w ramach Projektu pn.

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA

TERENIEAGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

7. Zmienia się załącznik nr 4 - treść zdania w brzmieniu :

WYKAZ WYKONANYCH

USŁUG (LUB KIEROWANIA BUDOWĄ) *)

i dokument(y) potwierdzające zostały wykonane zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie p.n.:

Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, gm. Włoszczowa” wraz z projektowaniem.

realizowane w ramach Projektu pn.

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA

TERENIEAGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Zastępuje się treścią w brzmieniu:

WYKAZ WYKONANYCH

USŁUG (LUB KIEROWANIA BUDOWĄ) *)

i dokument(y) potwierdzające zostały wykonane zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej

i prawidłowo ukończone

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie p.n.:

**Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym wykonywanym w formule
zaprojektuj i wybuduj pn. „ Projekt i budowa komory retencji i
stabilizacji osadów ściekowych”**

realizowane w ramach Projektu pn.

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA
TERENIEAGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. a/a

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Maciejczyk

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000490379
Kapitał Zakładowy 35 908 500 zł opłacony w całości
Nr konta: PKO BP SA O/WŁOSZCZOWA 39 1020 2629 0000 9902 0290 3482