

WZWiK.341.9.2017
WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
 ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
 tel./fax 41 39-43-680
 NIP 6090071419, Regon 260793356
 Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000499379

Wszyscy Wykonawcy

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Silpia Duża i Silpia Mała, gmina Włoszczowa

Numer ogłoszenia o zamówieniu w BIP nr 606047-N-2017. data zamieszczenia 24.10.2017 r.,

Na podstawie art. 38. ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579), Zamawiający Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu :

1) Punkt 19.2. (str. 28 SIWZ) dotychczasową treść tabeli pkt 3) w brzmieniu :

19.2. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe [%]	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1)	Cena brutto Liczba punktów = $C_n/C_b \times 60$ Gdzie: - C_n – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - C_b – cena oferty badanej - 60 wskaźnik stały	60 %	60 pkt
2)	Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady Za udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres: <ul style="list-style-type: none"> • Poniżej 36 miesięcy – oferta zostanie odrzucona • 36 miesięcy – wykonawca otrzyma 10 pkt. • 48 miesięcy - wykonawca otrzyma 20 pkt. • 60 miesięcy - wykonawca otrzyma 30 pkt. • 72 miesiące - wykonawca otrzyma 35 pkt. 	35 %	35 pkt
3)	Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Ocena w kryterium zostanie dokonana następująco: Kierownik budowy posiadający uprawnienia w branży sanitarnej:	5 %	5 pkt.

	<p>Liczba zrealizowanych przedsięwzięć dotyczących budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 3,5 km:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 przedsięwzięcie – 0 pkt. • 2-4 przedsięwzięcia – 2,5 pkt. • Powyżej 4 przedsięwzięć – 5 pkt. <p>W celu wykazania doświadczenia osób wraz z ofertą należy złożyć załącznik nr 7a do SIWZ</p>		
Razem 100 % = 100 pkt.			

Zastępuje się treścią w brzmieniu:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe [%]	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1)	<p>Cena brutto Liczba punktów = $C_n/C_b \times 60$ Gdzie: - C_n – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - C_b – cena oferty badanej - 60 wskaźnik stały</p>	60 %	60 pkt
2)	<p>Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady Za udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poniżej 36 miesięcy – oferta zostanie odrzucona • 36 miesięcy – wykonawca otrzyma 10 pkt. • 48 miesięcy - wykonawca otrzyma 20 pkt. • 60 miesięcy - wykonawca otrzyma 30 pkt. • 72 miesiące - wykonawca otrzyma 35 pkt. 	35 %	35 pkt
3)	<p>Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Ocena w kryterium zostanie dokonana następująco: Kierownik budowy posiadający uprawnienia w branży sanitarnej: Liczba zrealizowanych przedsięwzięć dotyczących budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 0,5 km:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 przedsięwzięcie – 0 pkt. • 2-4 przedsięwzięcia – 2,5 pkt. • Powyżej 4 przedsięwzięć – 5 pkt. <p>W celu wykazania doświadczenia osób wraz z ofertą należy złożyć załącznik nr 7 do SIWZ</p>	5 %	5 pkt.
Razem 100 % = 100 pkt.			

2) Punkt 22 ppkt 3o). (str. 32 SIWZ) dotychczasową treść tabeli pkt 3) w brzmieniu :

- a) dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w następujących okolicznościach:
- konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
 - konieczność wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych w SIWZ, a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,
 - rozliczenie robót dodatkowych o których mowa powyżej następuje w oparciu o średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. Świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiałami budowlanymi,

Zastępuje się treścią w brzmieniu:

- a) dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w następujących okolicznościach:
- konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
 - konieczność wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych w SIWZ, a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,
 - rozliczenie robót dodatkowych o których mowa powyżej następuje w oparciu o uśrednione ceny z kosztorysu ofertowego, a dla pozycji nie ujętych w kosztorysie ofertowym wg ostatniego opublikowanego cennika SEKOCENBUD dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiałami budowlanymi,

3) Załącznik nr 5 do SIWZ - WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE wprowadza się zmiany:

- § 9 ust. 7 pkt c) otrzymuje brzmienie:

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustala się na podstawie protokołu konieczności uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wartość robót zamiennych zostanie obliczona w następujący sposób:
- c) ceny materiałów nie objęte kosztorysem ofertowym wykonawcy ustala się według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD dla woj. świętokrzyskiego, z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym sporządzany jest kosztorys różnicowy.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. a/a

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Maciejczyk