

WZWiK.341.9.2017

Wszyscy Wykonawcy

### Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( 2)

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

#### Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Silpia Duża i Silpia Mała, gmina Włoszczowa

Numer ogłoszenia o zamówieniu w BIP nr 606047-N-2017. data zamieszczenia 24.10.2017 r.,

Na podstawie art. 38. ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu :

#### 1) Załącznik nr 5 do SIWZ - WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE wprowadza się zmiany:

- § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy, w sposób zgodny z przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w przedstawionym zakresie. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.

W przypadku gdy sieć wodociągowa w Silpii Dużej i Silpii Małej zostanie wybudowana w terminie wcześniejszym niż sieć wodociągowa w Gościencinie, w razie braku możliwości przyłączenia się do sieci wodociągowej w Gościencinie, część wynagrodzenia, która ujęta będzie w pozycjach kosztorysowych z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę do umowy (a którym to pozycjom odpowiadają pozycje z przedmiaru załączonego do przetargu:

- nr 47d.3 (próba wodna szczelności o śr. 110 mm);
  - nr 48d.3 (próba wodna szczelności o śr. 160 mm);
  - nr 49d.3 (dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych);
  - 63d.3 (wcinka w nowo wybudowany wodociąg określony na rys. nr 11 – w punkcie 10A oraz na rys. nr 7 – w punkcie 5D);
  - nr 138d.8 (próba wodna szczelności o śr. 110 mm);
  - nr 139d.8 (próba wodna szczelności o śr. 160 mm);
  - nr 140d.8 (dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych)),
- zostanie rozliczona po odbiorze końcowym robót sieci wodociągowej w Gościencinie i wykonaniu powyżej określonych prac wpięcia, próby szczelności wodnej i dezynfekcji (pozycje przedmiarowe nr 47d.3, 48d.3, 49d.3, 63d.3, 138d.8, 139d.8, 140d.8) stwierdzonych protokołem odbioru ostatecznego.

- § 9 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

13. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie robót może następować fakturami częściowymi po zakończeniu wykonanego zakresu robót i potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego. Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru robót częściowych potwierdzone przez Zamawiającego, tj. zaakceptowane i podpisane przez Zamawiającego.

- § 9 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

14. Faktura końcowa, za pozostałą część przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, może zostać złożona do Zamawiającego po:
- a) przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - w razie stwierdzenia w dacie odbioru końcowego wad lub usterek przedmiotu umowy, faktura końcowa może zostać złożona po stwierdzeniu przez Zamawiającego ich usunięcia przez Wykonawcę, chyba, że zaistnieje okoliczność o której mowa w ppkt b);
  - b) przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru ostatecznego (w przypadku braku możliwości wpięcia się do sieci wodociągowej w Gościencinie w celu wykonania prób szczelności i dezynfekcji) stwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - w razie stwierdzenia w dacie odbioru ostatecznego wad lub usterek przedmiotu umowy, faktura końcowa może zostać złożona po stwierdzeniu przez Zamawiającego ich usunięcia przez Wykonawcę,
  - c) zaktualizowaniu przez Wykonawcę i dostarczeniu do Zamawiającego zabezpieczenia usunięcia wad i usterek na okres udzielonej przez niego rękojmi za wady w wysokości wyliczonej od wartości odebranych robót końcowych lub w przypadku braku możliwości wpięcia się do sieci wodociągowej w Gościencinie – robót ostatecznych,
  - d) przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie wobec Podwykonawców wszystkie należności wynikających z zawartych z nimi przez Wykonawców umów w celu zrealizowania niniejszej umowy.

- § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni licząc od dnia:

- a) doręczenia **Zamawiającemu** prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót końcowych i częściowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi,
- b) w przypadku braku możliwości wpięcia w sieć wodociągową w Gościencinie - doręczenia **Zamawiającemu** prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru ostatecznego z kompletnymi dokumentami odbiorowymi.

- § 11 ust. 2 i ust. 8 otrzymuje brzmienie:

2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie rozliczone będzie w następujący sposób:

- a) 70% Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót i usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru, a w przypadku braku możliwości wpięcia w sieć wodociągową w Gościencinie – w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót i usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru ostatecznego,
- b) 30% Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości i zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości oraz usunięciu usterek stwierdzonych w tym okresie, w terminie 7 dni po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego, nie później niż 15 dni od upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady i usterek.

- § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:

- a) odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę.
- b) odbiór końcowy – po ukończeniu całości robót zgłoszonych do Zamawiającego i potwierdzeniu gotowości robót do odbioru. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych wyznaczy datę odbioru końcowego, zawiadomi uczestników odbioru i rozpocznie czynności odbioru końcowego. Protokół z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie na formularzu określonym przez Zamawiającego zostanie podpisany przez uczestników odbioru w dniu zakończenia odbioru. Protokół zawierał będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami: dla usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze, gwarancji jakości i rękojmi za wady.
- c) w przypadku braku możliwości wpięcia się do sieci wodociągowej w Gościencinie – odbiór ostateczny – po ukończeniu robót wpięcia się do sieci wodociągowej w Gościencinie i wykonaniu prób szczelności i dezynfekcji wybudowanego wodociągu w Silpii Dużej i Silpii Małej. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych wyznaczy datę odbioru ostatecznego, zawiadomi uczestników odbioru i rozpocznie czynności odbioru ostatecznego. Protokół z czynności odbioru ostatecznego sporządzony zostanie na formularzu określonym przez Zamawiającego zostanie podpisany przez uczestników odbioru w dniu zakończenia odbioru. Protokół zawierał będzie

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami: dla usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze, gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- d) odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady – termin odbioru wyznacza Zamawiający i zawiadamia Wykonawcę,

**- § 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie:**

8. Terminy rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczynają bieg od dnia zakończenia odbioru końcowego lub w przypadku braku możliwości wpięcia się w sieć wodociągową w Gościencinie w celu przeprowadzenia prób szczelności i dezynfekcji wybudowanego wodociągu w Silpii Dużej i Silpii Małej – od dnia zakończenia odbioru ostatecznego.

**- § 14 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:**

9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać przed odbiorem ostatecznym przedstawicielowi Zamawiającego komplet dokumentów pozwalających stwierdzić prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności:

- a) protokół z próby szczelności,
- b) protokół dezynfekcji,
- c) badania wody,
- d) uzupełniony o wpisy dziennik budowy.

**- § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane na okres.....miesiący, licząc od daty podpisania odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń, a w przypadku braku możliwości wpięcia się w sieć wodociągową w Gościencinie – licząc od daty podpisania odbioru ostatecznego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń.

**Otrzymują:**

1. Wszyscy Wykonawcy
2. strona internetowa [www.wzwik-wloszczowa.pl](http://www.wzwik-wloszczowa.pl)
- 3.a/a

**PREZES ZARZĄDU**

*Ryszard Maciejczyk*