

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.  
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa  
tel./fax 41 39-43-680  
NIP 6090071419, Regon 260733356  
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490979

Pieczęć zamawiającego

Zbiornice zestawienie ofert otwartych w dniu 10.11.2017 r. godz. 11.30 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą.:

**Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina Włoszczowa:**

**Część 1, Zadania 1:** Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w sołectwie Gościencin wraz z budową ujęcia wody w Gościencinie, gm. Włoszczowa

**Część 2, Zadanie 2:** Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Jeżowice wraz z rozbudową ujęcia wody w Kurzelowie, gm. Włoszczowa”

realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : **Część 1, Zadanie 1 – 2 460 000,00 zł brutto, Część 2, Zadanie 2 – 2 706 000,00 zł brutto**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto z VAT (zł)	Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady	Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – ilość przedsięwzięć dot. budowy co najmniej jednej sieci wodociągowej lub kanalizacji san. o dł. min. 3,5 km	Termin wykonania zadania	Warunki płatności
1	<p>Konsorcjum:  Lider:  PHU „Mercus Bis” Sp. z o.o., ul. Narutowicza 47  32-020 Wieliczka,  Partner:  TAR-MAX T.Rzucidło  Strzeszkowice Duże 155  24-220 Niedzwica Duża  Partner:  Przedsiębiorstwo  Instalacji Sanitarnych  HYDROSERVICE  Kamiński Stanisław  ul. Wiejska 46 lok. 1  20-134 Lublin</p>	<p>Część 1, Zadanie 1 -  7 350 000,00</p>	<p>Część 1, Zadanie 1 –  72 m-ce</p>	<p>Część 1, Zadanie 1  – 5 przedsięwzięć</p>	<p>Część 1, Zadania 1 –  30.08.2019 r.</p>	<p>21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów</p>
2	<p>WOD-GAZ Zakład Robót  Inżynierijno-  Transportowych  Czesław Sztuk  ul. 1 Maja 1G  28-131 Solec - Zdrój</p>	<p>Część 1, Zadanie 1  – 4 000 000,00  Część 2, Zadanie 2  – 3 000 000,00</p>	<p>Część 1, Zadanie 1 –  72 m-ce  Część 2, Zadanie 2 -  72 m-ce</p>	<p>Część 1, Zadanie 1  – 10 przedsięwzięć  Część 2, Zadanie 2 -  10 przedsięwzięć</p>	<p>Część 1, Zadania 1 –  30.08.2019 r.  Część 2, Zadania 2:  30.08.2019 r</p>	<p>21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów</p>

3	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich KANRYD Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania Sp. J. ul. Jana Pawła II 69 26-001 Masłów Pierwszy	Część 1, Zadanie 1 - 2 706 000,00	Część 1, Zadanie 1 - 72 m-ce	Część 1, Zadanie 1 - 4 przedsięwzięcia	Część 1, Zadania 1 – 30.08.2019 r. Część 2, Zadania 2: 30.08.2019 r	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
4	Firma Handlowa Export- Import Ryszard Bujak ul. Kraszewskiego 10 29-100 Włoszczowa	Część 1, Zadanie 1 – 2 767 500,00 Część 2, Zadanie 2 – 2 275 500,00	Część 1, Zadanie 1 – 72 m-ce Część 2, Zadanie 2 - 72 m-ce	Część 1, Zadanie 1 –1 przedsięwzięcie Część 2, Zadanie 2 - 1 przedsięwzięcie	Część 1, Zadania 1 – 30.08.2019 r. Część 2, Zadania 2: 30.08.2019 r	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
5	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „MAKO” s.c. G. i K. Glibowski ul. Grabowiecka 43 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Część 1, Zadanie 1 – 3 649 410,00 Część 2, Zadanie 2 – 3 779 790,00	Część 1, Zadanie 1 – 72 m-ce Część 2, Zadanie 2 - 72 m-ce	Część 1, Zadanie 1 –5 przedsięwzięć Część 2, Zadanie 2 - 5 przedsięwzięć	Część 1, Zadania 1 – 30.08.2019 r. Część 2, Zadania 2: 30.08.2019 r	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
6	Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne EKWOD Sp. z o.o. ul. Rolna 6 25-419 Kielce	Część 1, Zadanie 1 – 2 373 890,00 Część 2, Zadanie 2 – 2 389 890,00	Część 1, Zadanie 1 – 72 m-ce Część 2, Zadanie 2 - 72 m-ce	Część 1, Zadanie 1 – 6 przedsięwzięć Część 2, Zadanie 2 - 6 przedsięwzięć	Część 1, Zadania 1 – 30.08.2019 r. Część 2, Zadania 2: 30.08.2019 r	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów

PREZES ZARZĄDU

10.08.2019 r. *Ryszard Mąciężnyk*  
(data i podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

*A. Góral*  
(podpis osoby sporządzającej protokół)