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§9

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe
w kwocie:

Dla Zadania 1%: .......................... zl netto

(stownie zk: ... /100 netto) + podatek VAT ....%,
................................................. zl brutto

(stownie zh ..o /100 brutto)
Il Zataniad?® 2 v zl netto

(slownie 2k ...ovvimanmisvnmmimss s ER /100 netto) + podatek VAT ....% ,
................................................. zl brutto

(stownie Zh ..o /100 brutto)

Okreslona w ust. | kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi catkowita zapfate za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy w sposob zgodny z przediozong przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowg w przedstawionym zakresie. Roznice pomig¢dzy przyjetymi przez Wykonawee w ofercie
przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami
i koniecznymi do ich wykonania stanowig ryzyko Wykonawcy i obciazaja go w catosci.

W zwigzku z ryczaltowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do osiagnigcia
umowionego rezultatu w ramach umowionego wynagrodzenia. Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rodzaju
1 rozmiaru wszelkich kosztow z zastrzezeniem ust. 4.

Zmiana wynagrodzenia ryczattowego dopuszczalna jest w nastepujacych przypadkach :

istotnej modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy,
z zastrzezeniem zawartym w ust. 5.

zmiany urzgdowej stawki podatku VAT w okresie wykonywania umowy.

Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczalttowego w przypadku, gdy istotna modyfikacja
sposobu $wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem — zastosowania przez Wykonawce materiatow,
wyrobdw 1 innych urzadzen, ktére wymagaly wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

W przypadku o ktérym mowa w ust.4 lit. a Strony ustalajg :

wynagrodzenie za roboty zamienne,

wynagrodzenie za roboty zaniechane.

Wynagrodzenie za roboty zamienne ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznodci uzgodnionego
przez Strony oraz kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Wartos¢ robot zamiennych zostanie obliczona w nastgpujacy sposob:

stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — bedg tozsame z wielkoscig tych skfadnikow
cenowych w kosztorysie ofertowym;

ceny materiatow, sprzetu objete kosztorysem ofertowym wykonawcy beda tozsame lub odpowiednie do
wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;

ceny materiatéw nie objete kosztorysem ofertowym wykonawcy ustala si¢ wedlug srednich cen
opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materialéw budowlanych, elektrycznych
i instalacyjnych i pracy sprzgtu SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajacego kwartal, w ktérym
sporzadzany jest kosztorys réznicowy.

Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokotlu koniecznosci uzgodnionego
przez Strony oraz kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w ktorym okresli zakres robot
podlegajacych zaniechaniu  z uwzglednieniem  stawek cenowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym.

Kosztorysy o ktorych mowa w ust. 7 i 8 po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego beda stanowily podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynikajgca z kosztoryséw — wartos¢ robot zamiennych oraz wartos$¢ robot zaniechanych podlega
wzajemnemu potrgceniu do wysokosci wartosci nizszej. Zmiana wynagrodzenia nastgpuje o kwote
odpowiadajaca wyliczonej w ten sposéb réznicy. W przypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych jest
nizsza od warto$ci robdét zaniechanych wynagrodzenie ryczaltowe podlega odpowiedniemu
pomniejszeniu. W przypadku gdy wartos¢ robot zamiennych jest wyzsza niz warto$¢ robot zaniechanych
wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu zwigkszeniu.
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10.

11

12,

13.

14.

15.

16.
17,
18.

Wynagrodzenie ulega zmianie w przypadku zmiany urzedowej stawki VAT w okresie wykonywania
umowy. Zmiana wynagrodzenia nastgpuje  proporcjonalnie do  zmiany stawki podatku
i z uwzglgdnieniem zakresu robot zrealizowanego w czasie obowigzywania danej stawki podatku.
W przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 4 i po dokonaniu ustalen
i rozliczen, o ktorych mowa w ust. 6, 7, 8, 9 Strony sporzadzaja aneks do umowy dokonujac zmiany
kwoty wynagrodzenia ryczaltowego .
Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy lub jej czgscl,
a takze w przypadku zmniejszenia zakresu robot, wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robot, od wykonania ktérych odstapiono lub o ktére pomniejszono
zakres robot. Warto$¢ tych robot zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych, oraz cen
robocizny, materialéw i sprzetu zawartych w kosztorysie ofertowym.
Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robdt nastapi¢ moze w oparciu 0 faktury czgsciowe
i fakture konicowa wystawione na podstawie protokotéw odbioru elementow robét, podpisanych przez
Zamawiajacego.
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie rob6t do 80 % wartosci zamdwienia, moze nastgpowac
fakturami czesciowymi po zakonczeniu wykonanego zakresu robot i potwierdzonym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Podstawa do wystawiania faktur czesciowych beda protokoly odbioru
robét czesciowych potwierdzone przez Zamawiajacego, . zaakceptowane i podpisane przez
Zamawiajacego.
Faktura koficowa, za pozostaly cz¢s¢ przystugujacego Wykonawey wynagrodzenia za wykonane roboty,
moze zosta¢ ztozona do Zamawiajacego po:

przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru konicowego zaakceptowanego i podpisanego przez
Zamawiajacego stwierdzajacego prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy - w razie stwierdzenia w
dacie odbioru konicowego wad lub usterek przedmiotu umowy , faktura koncowa moze zostac ztozona po
stwierdzeniu przez Zamawiajacego ich usunigcia przez Wykonawcee ,

zaktualizowaniu przez Wykonawce i dostarczeniu do Zamawiajgcego zabezpieczenia usunigcia wad
i usterek na okres udziclonej przez niego rgkojmi za wady w wysokosci wyliczonej od wartosci
odebranych robét koncowych,

przedstawieniu  przez Wykonawcg — dokumentow potwierdzajacych uregulowanie  wobec
Podwykonawcéw wszystkie naleznosci wynikajacych z zwartych z nimi przez Wykonawecow umow
w celu zrealizowania niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze
w terminie 21 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
z kompletem wymaganych dokumentéw, za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie zobowigzan
Wykonawcy wobec podwykonaweéw w odniesieniu do ktorych Wykonawca nie przedtozyt dokumentow
$wiadczacych o dokonaniu zaptaty. Zobowigzania te ureguluje Zamawiajacy przez przekazanie ich
bezposrednio na rachunek podwykonawcow.
Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom zostang potrgcone z nalezno$ci Wykonawcy.
7Za dzieh zaplaty faktury uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Do faktur Wykonawca obowiazany jest dolaczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi
w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczace materiatow,
zastosowanych przy realizacji zamowienia, poswiadczone przez kierownika budowy opisem, ze zostaty

wbudowane na obiekcie .
§10

| .Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktury VAT w formie:

a) papierowej,

b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z2018 r., poz.2191).

2.Zaplata nastapi w terminie do 21 dni liczgc:

a)

od daty zfozenia w sekretariacic WZWIK Sp. z o.0. przy ul Sienkiewicza 43 we Wloszczowie
prawidtowo wystawionej faktury VAT lub
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b) od daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF.

3.Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za
wyjatkiem faktury.

4. Ustruktutyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy) winna si¢ skfada¢ z danych
wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz danych zawierajacych:

a) informacje dotyczace odbiorcy ptatnosei;

b) wskazanie umowy zamdwienia publicznego.

5.Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

6.Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z Podwykonawcdéw, to warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego
drugiej i nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

7.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty o ktorych mowa w ust. 3 wstrzymuje
si¢.  wyplatg  naleznego  wynagrodzenia w  czgsci  réownej sumie  kwot  wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

8.Zamawiajacy z naleznodci przystugujacej Wykonawey ma prawo dokonania bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9. Zamawiajacy przed dokonaniem platnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwréci si¢ do Wykonawey aby ten
w terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nieuregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcy.
Whiesione uwagi moga by¢ podstawa:

niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

10.Faktura wystawiona przez Wykonawce platna bedzie przelewem na konto Wykonawcy
7 R 210 DR ——

11.Nazwa (rodzaj) towaru lub ushlugi oraz ich warto$¢ bez kwoty podatku od towardéw i ustug, ktorych
dostawa lub $wiadczenie prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug:

(Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi oraz ich warto$¢ bez kwoty podatku, ktérych dostawa lub $wiadczenie
bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego - wskazanych przez wykonawce
zgodnie z dyspozycja art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. w pkt. 5 Formularza Ofertowego Wykonawcy)

§11

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, oddzielnie dla kazdego z zadan, tj...................... w formie
.............. (np. gwarancji ubezpieczeniowych) :

a) gwarancja ubezpieczeniowa nalezytego wykonania kontraktunr ........... zdnia...... wamna ............ do
.............. do kwoty .............. zk,

b) rekojmia ubezpieczeniowa z tytutu rekojmi za wady nr ................ zdnia s wazna od .........
B s dla:

2. Wnhniesione przez Wykonawce zabezpieczenie rozliczone bedzie w nast¢pujgcy sposéb:
a) 70% Zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawey w ciagu 30 dni po koncowym odbiorze robot
i usunigeiu wad stwierdzonych w czasie odbioru,
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b)

30% Zabezpieczenia bedzie stanowito zabezpieczenie wykonania zobowigzai ~Wykonawcy
w okresie rekojmi za wady i/lub gwarancji jakosci i zostanie zwrécone na pisemny wniosek Wykonawey
po uplywie okresu rekojmi za wady i/lub gwarancji jako$ci oraz usunigciu usterek stwierdzonych w tym
okresie, w terminie 7 dni po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego, nie pézniej niz 15 dni od uptywu
okresu gwarancji jakosci i rgkojmi za wady i usterki.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej

mowa w ppkt. a), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okresy gwarancji jakosci i okres rekojmi ulegaja
wydluzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.
Whiesione zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz usunigcia wad i usterek w okresach udzielonej r¢kojmi
1 gwarancji.
W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy 1 zmiany terminu  wykonania
zamoéwienia, Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz pieniadz, nie pozniej niz 30 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

§12

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w jednym egzemplarzu dokumentacj¢ projektows zamdwienia
(okreslona w SIWZ) w zakresie robot wykonywanym przez Wykonawcg. Dalsze potrzebne mu kopie
catosci lub czesci dokumentacji Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt.

Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit prawidtowos¢ i kompletnos¢ otrzymanej dokumentacji.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze standardami wykonania oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy
do wykonania wedtug przekazanej dokumentacji i bez zastrzezen.

§13
1. Przedstawicielami stron w procesie wykonywania przedmiotu umowy sa :
| PP
T T L r——
B, essmosnenmmmsnion AT
Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem Budowy jest: ... dziatajacy

b)

w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy 'z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) posiadajagcym uprawnicnia budowlane w specjalnosci sanitarnej -

] smnsn prmsmo s s s s
§14

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastgpujacych odbiorow:

odbiér robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu — w terminie 3 dni od daty ich zgloszenia przez
Wykonawcg.

odbiér koficowy — po ukonczeniu catosci robot zgtoszonych do Zamawiajacego i potwierdzeniu
gotowosci rob6t do odbioru. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych wyznaczy date odbioru koficowego, zawiadomi uczestnikow
odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego. Protokdét z czynnosci odbioru koncowego
sporzadzony zostanie na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego zostanie podpisany przez
uczestnikéw odbioru w dniu zakoriczenia odbioru. Protokét zawierat bedzie wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru wraz z terminami: dla usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze, gwarancji jakosci
i rekojmi za wady.

odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji jakosci i/lub r¢kojmi za wady — termin odbioru
wyznacza Zamawiajacy i zawiadamia Wykonawcg,

51



TE.341.6.2019
Budowa infrastruktury wodociggowej na terenie gminy Wloszezowa

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ przed odbiorem koncowym przedstawicielowi Zamawiajacego
komplet dokumentéw pozwalajacych stwierdzi¢ prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,
w szczegoblnoscei:
a) uzupetniony o wszystkie wpisy dziennik budowy,
b) dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz
z informacjg o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu
lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobg posiadajaca samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz.
w wersji papierowej oraz elektronicznej z poniesieniem kosztow przez Wykonawceg,
c) zestawienie dlugosci 1 ilosci wykonanej infrastruktury potwierdzone przez geodete
opracowujgcego powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna,
d) certyfikaty i aprobaty techniczne,
¢) atesty 1 deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow poswiadczone przez kierownika budowy,
f) petng dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli zmiany mialy miejsce,
g) proby i badania, potwierdzone protokotami odbioru,
h) oswiadczenie kierownika budowy w trybie art.57 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
W przypadku odmowy przyjecia przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy zostanie
okreslony w protokole powdd odmowy ich przyjecia i termin ponownego przystapienia Zamawiajgcego
do odbioru.
W przypadku warunkowego przyjecia robot (stwierdzenie nieistotnych usterek), protokot bedzie zawierat
wynik dokonanego sprawdzenia jakosci wykonanych robot, liste usterek i termin ich usunigcia.
Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad
i usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.
Odbior robot jest dokonany z chwila terminowego usunigcia wad, zgodnie z terminem
okreslonym przez strony w protokole odbioru warunkowego.
W przypadku nie usunigcia wad w terminie okreslonym w protokole warunkowego odbioru,
Zamawiajacy naliczy kary umowne od dnia okreslonego w umowie jako dzief zakonczenia robot.
Terminy r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci rozpoczynaja bieg od dnia zakonczenia bezusterkowego

odbioru koncowego.
§ 15

Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na catos¢
rob6t budowlanych objgtych niniejszym zamdéwieniem, na wbudowane wyroby i materialy budowlane
na okres: ....... miesigcy liczac od daty podpisania odbioru konicowego robdt budowlanych wykonanych
bez zastrzezen..

Okres gwarancji jakosci jest rowny okresowi rekojmi za wady, rozpoczyna si¢ z dniem podpisania
protokotu koncowego odbioru robét wykonanych bez zastrzezen i uptywa w dniu wygasniecia
gwarancji.

W okresie gwarancji jakosci i rgkojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego
usuwania stwierdzonych wad i dokonywania przegladow.

Odbioru pogwarancyjnego (r¢kojmi) dokona powolana przez Zamawiajgcego komisja przy udziale
Wykonawcy.

W protokole odbioru koncowego i pogwarancyjnego strony okresla zakres wad i usterek oraz termin dla
ich usunigcia.

W przypadku stwierdzenia istnienia wady Zamawiajacemu przystuguje prawo:

Jjezeli wada nie uniemozliwia wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

zadac¢ usunigcia wady przez Wykonawce w odpowiednim terminie, a w przypadku jego niedotrzymania
usung¢ wadg na koszt i ryzyko Wykonawcy,

obnizy¢ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stosownie do obnizenia jego wartosci.

jezeli wada uniemozliwia wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem zadaé
powtornego bezplatnego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce zachowujac prawo do
zadania naprawienia szkody wyniklej z opéznionego wykonania przedmiotu umowy.
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W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego w okresie rekojmi/gwarancji reklamacji, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do usuni¢cia wad w terminie 7 dni po ich zgloszeniu. W przypadku niedotrzymania
terminu usuniecia wad lub usterek w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze zleci¢ naprawg innej firmie bez
koniecznodci uzyskania stosownego upowaznienia sadu, a koszty naprawy bedg potracone
z zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli usuniecie wady przekracza wartos¢ zabezpieczenia na okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty we wlasciwym miejscowo Sadzie dla siedziby
Zamawiajgcego.

§16

Dopuszcza si¢ stosowanie robét dodatkowych w nastepujacych okolicznosciach:

koniecznoé¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizija z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji,

konieczno$é wprowadzenia zmian dotyczacych robot nieprzewidzianych w SIWZ, a niezbednych do
realizacji przedsigwzigcia,

_ Rozliczenie robot dodatkowych o ktdrych mowa powyzej nastgpuje W oparciu o usrednione ceny

z kosztorysu ofertowego, a dla pozycji nieujetych w kosztorysie ofertowym wg. ostatniego
opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. $wietokrzyskiego lub udokumentowang najnizsza ceng
z trzech poréwnywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiatami budowlanymi.

§17

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy, jezeli:

Wykonawea ogtosi likwidacjg firmy lub zostal ztozony wniosek o upadtos¢ Wykonawcy lub sytuacja
finansowa Wykonawcy uniemozliwia realizacje przedmiotu umowy,

Wykonawca przerwal realizacje robot i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 7 dni roboczych,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét i nie podjal ich pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, ale Zamawiajacy najpierw wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczy w tym
celu termin co najmniej 3 dni,

Wykonaweca nie wypetnia obowigzkéw wynikajacych z § 4 ust.3 pkt. I) umowy.

Jezeli Wykonawca opéznia si¢ tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie Zamawiajacy poinformuje go pisemnie o przedsigwzigeiach, jakie zdaniem Zamawiajacego
nalezy podja¢ dla terminowego wykonania robot. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen Zamawiajacego
w okre$lonym przez niego terminie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem
przyczyny odstapienia w terminie 30 dni od daty powziecia przez Zamawiajacego informacji
o przyczynie odstapienia..

W razie odstapienia od umowy lub rozwigzania Umowy strony obciazajg nast¢pujace obowigzki:

w terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy Wykonawea przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokét inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzief odstapienia, (w protokole tym strony
przedtoza zestawienie swoich roszezen).

Wykonawca wyda Zamawiajacemu posiadane atesty, opinie, ekspertyzy, inne dokumenty wymagane
przepisami prawa.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
ponosi odpowiedzialno$¢ za obstapienie od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienic od umowy nastapilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada,

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane
do dnia odstgpienia, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakoéci wykonanych robét,
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h)

i),

rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu kosztéw dotychczas wykonanych prac,

W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie tylko za $wiadczenia spetnione, udokumentowane i odebrane,
0 ile maja one trwale zastosowanie dla inwestycji. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty
dodatkowe spowodowane powierzeniem wykonania przedmiotu umowy innemu przedsigbiorcy.
Zamawiajgcy potraci kary umowne okreslone w ust. 1 z biezacego wynagrodzenia Wykonawcy poprzez
potracenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wg wiasnego
wyboru.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§18

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

Za nieterminowg realizacj¢ przedmiotu umowy w wysokosei 0,20% wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 9 za kazdy dzien zwtoki ponad okre$lony termin,

Za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9,

Za nieterminowe usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

Jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 0,20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9, za kazdy dzien
zwloki ponad wyznaczony termin na ich usunigcie,

Za przerwg w realizacji robot trwajaca diuzej niz 14 dni spowodowang przyczyng zalezng od
Wykonawey w wysokosci 0,02 % catosci wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien przerwy
powyzej 14 dni,

Za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za kazdy dzien
opOznienia,

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 0,10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za kazdy dzien
opdznienia,

Za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany 0,10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za kazdy dzien opoznienia,

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 0,10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za kazdy dzien opdznienia,

Za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowiazujacych
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowg o pracg wszystkich pracownikéw fizycznych bezposrednio
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszego zamoéwienia,
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

Za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 9.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej karg¢ umowng Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na
zasadach ogdlnych.

W przypadku nieusunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole konicowym
odbioru robot i przekazania do eksploatacji lub wyznaczonym terminie na usunigcie usterek ujawnionych
w okresie r¢kojmi za wady Wykonawca wyraza zgode na usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§19

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresci umowy oraz zmian dotyczacych:

1) Wymiana personelu Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym zmiana oséb, przy pomocy ktérych
Wykonawcea realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i goérnicze lub innych
ustawach.
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2) W przypadku wystapienia korzystnych dla Zamawiajacego zmian.

3) Koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej.

4) W przypadku wystapienia innych okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, dziatania sity wyzszej, za ktora uwaza si¢ zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu umowy, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w dacie jej
zawierania a  ktérych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie — przedmiotu umowy
w sposéb  zgodny z obowigzujacymi przepisami,

5) wystapienia warunkéw atmosferycznych lub hydrologicznych, ktore nie pozwola na realizacjg
robot budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,

6) wykopalisk lub innych przeszkdd uniemozliwiajacych prowadzenie robdt, za ktore nie
odpowiada Wykonawca,

7 zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
zamowienia,

8) powstanie opdZznien z powodu okolicznosci, za ktore nie odpowiada Wykonaweca,

9) zmiany materiatowe, dopuszcza si¢ wprowadzenie zmiany materialow i urzadzen pod

warunkiem, ze:

- spowoduja obnizenie kosztéw  ponoszonych  prze Zamawiajacego  na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;

- wynikaja z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujgcych
przepisow (nastepca zmienianego urzgdzenia),

- zmiana materialow lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych
w dokumentacji projektowej w przypadku wycofania lub niedostgpnosci na rynku materiatow lub
urzadzenia oferowanego,

10) koniecznoéci wprowadzenia zmian polegajacych na zmianie jakosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu robét lub zmiany technologii,

11) wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po
uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

12) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za
wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca poniést w zwiazku
z wynikajacymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

13) niewykonania czgéci lub calosci zamoéwienia z powodu tego, ze wykonanie zamowienia nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w tym
przypadku wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartosc robét wykonanych,

14) koniecznoéci wykonania robot zamiennych lub rezygnacji z czgsci robot, jezeli bedzie to niezbedne dla
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

15) dopuszcza sig stosowanie robot dodatkowych w nastgpujacych okolicznosciach:

- konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigeie kolizji,

- koniecznoé¢ wprowadzenia zmian  dotyczacych robdt  nieprzewidzianych w  SIWZ,
a niezbednych do realizacji przedsiewzigcia,

— rozliczenie robét dodatkowych o ktérych mowa powyzej nastgpuje w oparciu o usrednione ceny
z kosztorysu ofertowego, a dla pozycji nieujgtych w kosztorysie ofertowym wg. ostatniego
opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. $wictokrzyskiego lub udokumentowana najnizszg ceng
z trzech poréwnywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiatami budowlanymi,

16) Zamawiajacemu przystuguje prawo zmiany wynagrodzenia w przypadku:

~  modyfikacji przedmiotu zaméwienia w zwiazku z wystgpieniem robot dodatkowych, uzupehiajacych,
zaniechanych lub zamiennych,

—  w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong

na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3. Zmiany nie moga naruszy¢  postanowief  zawartych w art. 144 ustawy  p.z.p.

(w szczegolnosci — w zakresie ceny, w razie zlecania robét dodatkowych).
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4. W przypadku wydhlizenia terminu konania zamodwienia, zmiana wchodzi w zycie pod warunkiem
przyp / ; Wy ! ; zy
przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ po 1 stycznia 2020 r., 2021 r. dokonania waloryzacji wynagrodzenia
wymienionego w ust. 1 o wskaznik wzrostu minimalnej placy krajowej oraz — pochodnych zwigzanych
ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w zakresie odprowadzenia sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne wobec 0s6b pozostajacych z Wykonawcg w stosunku umowy o prace oraz 0sob o
ktorych mowa w § 12 wskazanych do wykonania zamdwienia lub zmienionych za zgoda Zamawiajacego
i pozostajacych z Wykonawea w stosunku umowy o pracg na dzien rozpoczecia $wiadczenia robdt lub
dokonanej zmiany tych osob, a takze zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, a
niezbednych do realizacji zaméwienia, ktorych obecno$¢ na budowie przez caty okres wykonywania
robot Wykonawca udowodni.

Wszystkie powyisze postanowienia stanowia katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazié
zgodg lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce.

§20

Po zakonczeniu robot Wykonawea zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy, przywrécié stan
pierwotny terenu budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla odbioru kofcowego

robot.
§21

W przypadku zfej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami),
stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienic na piS$mie), Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w terminie 7 dni od daty stwierdzenia przyczyny uzasadniajacej odstgpienie, a Wykonawca bedzie
obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§22

Wykonawca nie moze — bez pisemnej zgody Zamawiajacego — dokonywaé przelewu (cesji)
wierzytelnosci lub obowiazkéw (z zastrzezeniem postanowien Umowy) wynikajacych z ninigjszej
Umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§23

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace w tym przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Budowlane.

Spory mogace wynika¢ przy realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez wlasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego Sad Powszechny.

Do chwili ostatecznego rozstrzygnigeia sporu Wykonawca zobowiazuje si¢ w dalszym ciagu wykonywaé
postanowienia Umowy z nalezyta starannoscia, chyba ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

Umoweg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
a dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

§24
Integralng czgscia niniejszej umowy sa:
a)SIWZ,
b) Projekt budowlany,
¢) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
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d) Oferta przetargowa,
e) Przedmiar robot.

*niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

UWAGA:

Zamawiajacy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do
przyszlej umowy zapisow stuzacych jej uszezegdlowieniu, a wynikajacych z tresci ztozonej oferty
i zapisow SIWZ.
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Zalgcznik nr 6 do SIWZ

Piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy

DOWOD WNIESIENIA WADIUM

dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej powyzej 30.000 euro i mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp na zadanie pn.:
»Budowa infrastruktury wodociggowej na terenie gminy Wloszczowa:
Zadanie 1*: Budowa sieci wodociggowej z przylaczami do granic posesji dla miejscowosci
Miedzylesie i Motyczno,

Zadanie 2*: Budowa poljczenia wodociagu Dankow Maly z wodociggiem Whoszezowa”:

Wadium o wartoSci:

- dla Zadania 1* - 50 000,00 zI (stownie: pi¢cdziesiat tysiecy zlotych 00/100)
- dla Zadania 2* — 7 000,00 zt (stownie: siedem tysiecy zlotych 00/100)
zostalo zlozone w formie (wymienic ) *:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz :

oryginal tlozony u Zamawiajgcego w sekretariacie a kopia zatgczona do oferty przetargowef

(miejscowosc¢ i data) (podpis/y osoby/osob upowaznionej/vch do
reprezentowania firmy

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

2
WZW[K OSWIADCZENIE - WYKAZ OSOB do OFERTY
(WRAZ Z INFORMACJA O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI (np.

umowa o prace, umowa o dzielo, umowa zlecenia itp.)
ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia:
,Budowa infrastruktury wodociggowej na terenie gminy Wloszczowa:

Zadanie 1**: Budowa sieci wodociagowej z przylaczami do granic posesji dla miejscowosci
Miedzylesie i Motyczno, Zadanie 2**: Budowa polgczenia wodociggu Dankéw Maly z wodociggiem

Wiloszczowa™:
Nazwa inwestycji, zakres
Kwalifikacje zawodowe t]. inwestycji i data wykonania (
rodzaj i numer uprawnie budowlanych | Osoby bedace w zalgezy¢ dokumenty
dyspozycji potwierdzajacy, Ze roboty
. Zakres
Nazwisko i wokonvwanyE wykonawcy/ budowlane zostaly wykonane w
imig yRONYWARY oddane do sposob nalezyty oraz
h czynnosci & ; :
dyspozycji przez |wskazujgce, ze zostaly wykonane
inny podmiot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej iprawidlowo
ukonezone

Osoba posiadajaca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen,
posiadajacy do$wiadczenie w peinieniu
funkcji kierownika budowy, w tym przy
realizacji* * - ........ (podac ilos¢)
przedsigwziec dotyczacych budowy co
najmniej jednej sieci wodociggowej lub sieci
kanalizacji sanitarnej o diugosci:

- Dla Zadania 1 - min. 3,5 km*

- Dla Zadania 2 - min. 0,5 km*

Nr uprawnien ... s

Kierownik
budowy

Os$wiadezam, ze w/w osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane i w przypadku wyboru mojej oferty
przed zawarciem umowy dorgczg kserokopie uprawnien budowlanych i aktualnego zaswiadczenia o
przynaleznosci do wiaéciwej izby samorzadu zawodowego w/w osoby wraz z oswiadczeniem o przyjgciu
obowiazkéw kierownika budowy i o$wiadczeniem o sporzadzeniu planu BIOZ budowy.

*niepotrzebne skresli¢

*#\ postgpowaniu moze wzig¢ udziat wykonawca, ktory w celu wykonania zaméwienia wykaze, ze dysponuje lub
bedzie dysponowat na czas wykonania zamowienia osoba pelnigca funkej¢ Kierownika budowy, ktory posiada
doswiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robét, w tym przy realizacji co najmniej
jednego przedsigwzigcia dot. budowy sieci wodociagowej lub sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci: dla Zadania 1
- min. 3,5 km, dla Zadania 2 — min. 0,5 km.

(miejscowos¢ i data) (podpis/y osoby/os6b upowaznionej/ych
do reprezentowania firmy

59




TE.341.6.2019
Budowa infrastruktury wodociggowej na terenie gminy Wioszezowa

Zalgcznik nr 8 do SIWZ

Pieczeé adresowa firmy Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH

i dokument(y) potwierdzajace , ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i prawidlowo ukoficzone
dotyczy postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o warto$ci szacunkowej powyzej 30.000 euro i mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp na zadanie p.n.:
»Budowa infrastruktury wodociggowej na terenie gminy Wloszczowa:
Zadanie 1*: Budowa sieci wodociggowej z przylaczami do granic posesji dla miejscowosci
Miedzylesie i Motyczno,
Zadanie 2*: Budowa polaczenia wodociggu Dankéw Maly z wodociggiem Wloszczowa”:

Oswiadczam ze w ciggu ostatnich 5 lat wykonalismy nastepujace roboty budowlane, odpowiadajace
swoim rodzajem robotom stanowiacym przedmiot zam6wienia :

Lp. Nazwa Wartos¢ Data realizacji, Dokument potwierdzajacy
(rodzaj, zakres) miejsce alaczyc), ze roboty budowlane
bstaly wykonane w sposob
alezyty oraz wskazujacych, ze
pstaty wykonane zgodnie z
1sadami sztuki budowlane;j
prawidiowo ukonczone**

1 2 3 4

*)niepotrzebne skresli¢

**) Nalezy podaé przynajmniej 1 robotg budowlana polegajaca na budowie/przebudowie/rozbudowie
sieci wodociggowej badz kanalizacyjnej, o dlugoéci : dla Zadania 1 - minimum 3,5 km, dla Zadania 2 —
min. 0,5 km , ktéra zostata wykonana w ciagu ostatnich 5 lat i zataczyé dokumenty wskazane w kol 4.

(miejscowosé i data) (podpis/y osoby/0s6b upowaznionej/ych
do reprezentowania firmy
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Zalgcznik nr 9 do SIWZ

Piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy
OSWIADCZENIE

L#*
Oswiadczamy, ze zakres robot stanowiacych przedmiot zamdwienia:

,,Budowa infrastruktury wodociggowej na terenie gminy Wloszczowa: Zadanie 1*: Budowa sieci
wodociggowej z przylaczami do granic posesji dla miejscowosci Miedzylesie i Motyczno, Zadanie
2#: Budowa polaczenia wodociggu Dankow Maly z wodociggiem Wioszczowa”:

wykonamy osobiscie bez pomocy podwykonawcy.

(miejscowosc i data) (podpis/y osoby/osob
upowaznionej/ych
do reprezentowania
firmy

IL *
Oswiadczamy, ze przy realizacji robot stanowigcych przedmiot zamowienia:

,Budowa infrastruktury wodociggowej na terenie gminy Wloszczowa: Zadanie 1: Budowa sieci
wodociggowej z przylaczami do granic posesji dla miejscowosci Miedzylesie i Motyczno, Zadanie 2

Budowa polaczenia wodociggu Dankow Maly z wodociggiem Wloszczowa”**

beda uczestniczy¢ nast¢pujacy podwykonawey - wykaz podwykonawcéw i zakres robot przez nich
wykonywanych jest nast¢pujacy:

’Tp. Nazwa i adres Zakres powierzonych robot uwagi
przewidywanego
podwykonawcy
I,
(miejscowos¢ i data) (podpis/y osoby/0s6b upowaznionej/ych

do reprezentowania firmy)

*) Wykonawca winien wybra¢ pkt. I lub pkt. II
**)niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 10 do SIWZ

Pieczeé adresowa firmy Wykonawcy

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (WZOR)
Do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamoOwienia na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp

Ja/My mide] Polpisaiily.comrmimmmeriromsonmmrmmenm s s SR S AR A G AR
(Imig i nazwisko sktadajgcego zobowigzanie)

Dzialajacy w

IMIEIIUL e cee et e e aes L

(wpisac nazwe i adres podmiotu)

Oswiadczamy, ze w ramach przetargu nieograniczonego o wartoéci szacunkowej powyzej 30.000 euro
I mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp na zadanie
p.n s,Budowa infrastruktury wodociggowej na terenie gminy Wloszezowa: Zadanie 1*: Budowa
sieci wodociggowej z przylgczami do granic posesji dla miejscowo$ci Migdzylesie i Motyczno,
Zadanie 2*: Budowa polaczenia wodociggu Dankéw Maly z wodociggiem Wloszczowa”

Udostgpniamy Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy, ktéremu udostgpniane sq zasoby)
Nasze zasobyj, tj.:
1. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa Wykonawcy, w zakresie wymaganego do$wiadczenia

(nalezy szczegdlowo okresli¢ co zostanie udostgpnione Wykonawcy oraz jakq czesé prac lub czynnosci
bedzie wykonywal inny podmiot)

2. Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa o0s6b skierowanych do realizacji zaméwienia, w zakresie 0séb
odpowiedzialnych za  nadzér nad robotami  budowlanymi  wymaganymi przez

(nalezy szczegdlowo okresli¢ kto zostanie udostepniony Wykonawcy i jakie czynnosci bedzie wykonywal)

3.Ponadto o$wiadczamy, ze :
1) udost¢pniamy wskazane wyzej zdolnoSci na caly okres realizacji zamowienia, tj.

(nalezy wpisac¢ okres udziatu podmiotu udostepniajgcego swdj potencjal w wykonywaniu zaméwienia)
2) wymienione zdolnosci zostang udostepnione Wykonawcy na podstawie umowy:
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(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowda o wspolpracy itp.)
3)nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na podstawie

przestanek okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy pzp

(miejscowosc i data) (podpis(y) i pieczg¢ imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania podmioty trzeciego)

*niepotrzebne skreslic
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