

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGOW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sad Rej. w S. 0000490379

Pieczęć zamawiającego

SPROSTOWANIE

zbiorczego zestawienia ofert otwartych w dniu 10.11.2017 r. godz. 11.30

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą.:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina Włoszczowa:

Część 1, Zadania 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w sołectwie Gościencin wraz z

budową ujęcia wody w Gościencinie, gm. Włoszczowa

Część 2, Zadanie2: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Jeżowice wraz z rozbudową ujęcia wody w Kurzelowie, gm. Włoszczowa”

realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

W związku z zauważoną omyłką pisarską w ofercie nr 2 Zamawiający dokonuje sprostowania zbiorczego zestawienia ofert, które otrzymuje brzmienie:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : **Część 1, Zadanie 1 – 2 460 000,00 zł brutto, Część 2, Zadanie 2 – 2 706 000,00 zł brutto**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto z VAT (zł)	Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady	Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – ilość przedsięwzięć dot. budowy co najmniej jednej sieci wodociągowej lub kanalizacji san. o dł. min. 3,5 km	Termin wykonania zadania	Warunki płatności
1	<p>Konsorcjum: Lider: PHU „Mercus Bis” Sp. z o.o., ul. Narutowicza 47 32-020 Wieliczka, Partner: TAR-MAX T.Rzucidło Strzeszkowice Duże 155 24-220 Niedzwica Duża Partner: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych HYDROSERVICE Kamiński Stanisław ul. Wiejska 46 lok. 1 20-134 Lublin</p>	<p>Część 1, Zadanie 1 - 7 350 000,00</p>	<p>Część 1, Zadanie 1 – 72 m-ce</p>	<p>Część 1, Zadanie 1 – 5 przedsięwzięć</p>	<p>Część 1, Zadania 1 – 30.08.2019 r. Część 2, Zadania 2: 30.08.2019 r</p>	<p>21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów</p>
2	<p>WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych Czesław Sztuk ul. 1 Maja 1G 28-131 Solec - Zdrój</p>	<p>Część 1, Zadanie 1 – 4 920 000,00 Część 2, Zadanie 2 – 3 690 000,00</p>	<p>Część 1, Zadanie 1 – 72 m-ce Część 2, Zadanie 2 - 72 m-ce</p>	<p>Część 1, Zadanie 1 – 10 przedsięwzięć Część 2, Zadanie 2 - 10 przedsięwzięć</p>	<p>Część 1, Zadania 1 – 30.08.2019 r. Część 2, Zadania 2: 30.08.2019 r</p>	<p>21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów</p>

3	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KANRYD Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania Sp. J. ul. Jana Pawła II 69 26-001 Masłów Pierwszy	Część 1, Zadanie 1 - 2 706 000,00	Część 1, Zadanie 1 - 72 m-ce	Część 1, Zadanie 1 - 4 przedsięwzięcia	Część 1, Zadania 1 – 30.08.2019 r. Część 2, Zadania 2: 30.08.2019 r	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
4	Firma Handlowa Export-Import Ryszard Bujak ul. Kraszewskiego 10 29-100 Włoszczowa	Część 1, Zadanie 1 - 2 767 500,00 Część 2, Zadanie 2 - 2 275 500,00	Część 1, Zadanie 1 - 72 m-ce Część 2, Zadanie 2 - 72 m-ce	Część 1, Zadanie 1 - 1 przedsięwzięcie Część 2, Zadanie 2 - 1 przedsięwzięcie	Część 1, Zadania 1 – 30.08.2019 r. Część 2, Zadania 2: 30.08.2019 r	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
5	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAKO” s.c. G. i K. Glibowski ul. Grabowiecka 43 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Część 1, Zadanie 1 - 3 649 410,00 Część 2, Zadanie 2 - 3 779 790,00	Część 1, Zadanie 1 - 72 m-ce Część 2, Zadanie 2 - 72 m-ce	Część 1, Zadanie 1 - 5 przedsięwzięć Część 2, Zadanie 2 - 5 przedsięwzięć	Część 1, Zadania 1 – 30.08.2019 r. Część 2, Zadania 2: 30.08.2019 r	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
6	Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne EKWOD Sp. z o.o. ul. Rolna 6 25-419 Kielce	Część 1, Zadanie 1 - 2 373 890,00 Część 2, Zadanie 2 - 2 389 890,00	Część 1, Zadanie 1 - 72 m-ce Część 2, Zadanie 2 - 72 m-ce	Część 1, Zadanie 1 - 6 przedsięwzięć Część 2, Zadanie 2 - 6 przedsięwzięć	Część 1, Zadania 1 – 30.08.2019 r. Część 2, Zadania 2: 30.08.2019 r	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów

PREZES ZARZĄDU

17.11.2019 Ryszard Maciejczyk
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnione)

Aleksandra Gdala
(podpis osoby sporządzającej protokół)