


**WZWiK**

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD  
WODOCIĄGOW I KANALIZACJI Sp. z o.o.  
ul. Wiślana 55, 29-100 Włoszczowa  
pieczęć Zamawiającego  
tel./fax 41 39-43-630  
NIP 6090071419, Regon 266733356  
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0600499379

Zbiornice zastawienie ofert otwartych w dniu 18.05.2018 r. godz. 11.30 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą.:

„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

- Część 1: Zadanie nr 1 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie”  
Część 2: Zadanie nr 2 - „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – częściowo etap II i częściowo etap III”  
Część 3: Zadanie nr 3 - „Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wola Wiśniowa, gm. Włoszczowa”

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : Część 1: Zadanie nr 1 – 57 266,54 zł brutto,  
Część 2: Zadanie nr 2 – 40 000,00 zł brutto,  
Część 3: Zadanie nr 3 – 292 961,08 zł brutto.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto z VAT (zł)	Okres udzielonej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego	Termin wykonania przedmiotu zamówienia	Warunki płatności
1	P.H.U. Trans – Kop s.c. D. Harast, G. Kluska ul. Dworcowa 3 29-100 Włoszczowa	Część 1: Zadanie nr 1 43 649,12	Część 1: Zadanie nr 1 72 m-cy	Część 1: Zadanie nr 1 do 28.09.2018 r.	21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
2	U.K.L. SKORUPA mgr inż. Monika Odulińska – Skorupa Dąbrowno 24 42-320 Niegowa	Część 2: Zadanie nr 2 29 899,85 Część 3: Zadanie nr 3 171 750,35	Część 2: Zadanie nr 2 60 m-cy Część 3: Zadanie nr 3 60 m-cy	Część 2: Zadanie nr 2 do 28.09.2018 r. Część 3: Zadanie nr 3 do 28.09.2018 r.	21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
3	P.U. KONWESBUD Jacek Wesółowski Siedlce 61 26-060 Chęciny	Część 2: Zadanie nr 2 78 865,25 Część 3: Zadanie nr 3 453 050,07	Część 2: Zadanie nr 2 36 m-cy Część 3: Zadanie nr 3 36 m-cy	Część 2: Zadanie nr 2 do 28.09.2018 r. Część 3: Zadanie nr 3 do 28.09.2018 r.	21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów

STARSZY INSPEKTOR  
ds. inwestycji i remontów  
(podpis osoby sporządzającej protokół)  
mgr inż. Aleksandra Adamus-Rak

18.05.2018r

PREZES Zarządu

(data i podpis kierownika zamawiającego)

lub osoby upoważnionej *ysza* Maciejczyk