



oznaczenie sprawy : TE.341.6.2019

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 26073356
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000493379
Pieczęć zamawiającego

Zbiornice zestawienie ofert otwartych w dniu 13.11.2019 r. godz. 11.30 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Włoszczowa:

Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji dla miejscowości Międzylesie i Motyczno
Zadanie 2: Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : Zadanie 1 – 2 300 000,00 zł brutto, Zadanie 2 – 300 000,00 zł brutto

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto z VAT (zł)	Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady	Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – ilość przedsięwzięć dot. budowy co najmniej jednej sieci wodociągowej lub kanalizacji san. o dł. : dla Zad. 1 - min. 3,5 km, dla Zad.2 –min. 0,5 km	Termin wykonania zadania	Warunki płatności
1	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o. Ul. Poli Gojawiczyńskiej 3C/7 81-587 Gdynia	Zadanie 1 - 4 512 878,78 Zadanie 2 – 950 629,37	Zadanie 1 – 72 m-ce Zadanie 2 – 72 m-ce	Zadanie 1 – 3 przedsięwzięcia Zadanie 2 – 4 przedsięwzięcia	Zadania 1 – 30.06.2021 r. Zadania 2 - 30.11.2020 r.	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów

2	U.K.E. SKORUPA mgr inż. Monika Odulińska- Skorupa Dąbrowno 24 42-320 Niegowa	Zadanie 2 – 439 110,00	Zadanie 2 -72 m-ce	Zadanie 2 -4 przedsięwzięcia	Zadania 2 - 30.11.2020 r.	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
3	ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Władysława Jagiełły 60 42-202 Częstochowa	Zadanie 1 - 4 142 763,00	Zadanie 1 -72 m-ce	Zadanie 1 -4 przedsięwzięcia	Zadania 1 – 30.06.2021 r.	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
4	Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne EKWOD Sp. z o.o. ul. Rolna 6 25-419 Kielce	Zadanie 1 – 2 268 400,00 Zadanie 2 – 330 000,00	Zadanie 1 -72 m-ce Zadanie 2 -72 m-ce	Zadanie 1 – 9 przedsięwzięć Zadanie 2 - 9 przedsięwzięć	Zadania 1 – 30.06.2021 r. Zadania 2 - 30.11.2020 r.	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
5	WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych Czesław Sztuk ul. 1 Maja 1G 28-131 Solec - Zdrój	Zadanie 1 – 2 389 000,00 Zadanie 2 – 332 000,00	Zadanie 1 – 72 m-ce Zadanie 2 -72 m-ce	Zadanie 1 – 5 przedsięwzięć Zadanie 2 -5 przedsięwzięć	Zadania 1 – 30.06.2021 r. Zadania 2 - 30.11.2020 r.	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
6	WOD-KOP Artur Fiszer Albertów 2A 42-165 Lipie	Zadanie 1 – 3 183 855,00	Zadanie 1 –72 m-ce	Zadanie 1 – 5 przedsięwzięć	Zadania 1 – 30.06.2021 r.	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów

7	Firma Usługowo handlowa i Produkcyjna IVA Iweta Kowalczyk Brzozówka 21 32-340 Wolbrom	Zadanie 2 – 443 653,64	Zadanie 2 – 72 m-ce	Zadanie 2 -4 przedsięwzięcia	Zadania 2 – 30.11.2020 r.	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
8	Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych BEDNAR Robert Bednarek Bilsko 188 33-314 Łososina Dolna	Zadanie 1 – 2 594 039,25 Zadanie 2 – 329 332,50	Zadanie 1 – 72 m-ce Zadanie 2 -72 m-ce	Zadanie 1 -4 przedsięwzięcia Zadanie 2 -4 przedsięwzięcia	Zadania 1 – 30.06.2021 r. Zadania 2 – 30.11.2020 r.	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
9	EKOKANWOD Czyszczon i Półtorak sp.j. Ul. Farna 6 28-136 Nowy Korczyn	Zadanie 1 – 3 979 050,00	Zadanie 1 – 72 m-ce	Zadanie 1 -4 przedsięwzięcia	Zadania 1 – 30.06.2021 r.	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
10	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KODRAIN Justyna Kozieł Ul. Górna 18 25-415 Kielce	Zadanie 1 – 5 470 000,00 Zadanie 2 – 680 000,00	Zadanie 1 – 72 m-ce Zadanie 2 -72 m-ce	Zadanie 1 -4 przedsięwzięcia Zadanie 2 -4 przedsięwzięcia	Zadania 1 – 30.06.2021 r. Zadania 2 – 30.11.2020 r.	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
11	Instal-Serwis Lubartów Wojciech Osiecki Ul. Kopernika 47 21-100 Lubartów	Zadanie 1 – 3 198 600,00	Zadanie 1 – 72 m-ce	Zadanie 1 -5 przedsięwzięć	Zadania 1 – 30.06.2021 r.	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych Dokumentów

12	PPUH KAR-WAT Jolanta Karwat Ocieski 41 a 26-035 Raków	Zadanie 1 – 3 492 641,42 Zadanie 2 – 466 942,85	Zadanie 1 – 72 m-ce Zadanie 2 -72 m-ce	Zadanie 1 -4 przedsięwzięcia Zadanie 2 -4 przedsięwzięcia	Zadania 1 – 30.06.2021 r. Zadania 2 - 30.11.2020 r.	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
13	Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych Jan Cedzyński Zgórsko 98 C 26-052 Sitkówka - Nowiny	Zadanie 2 – 442 000,00	Zadanie 2 – 72 m-ce	Zadanie 2 -4 przedsięwzięcia	Zadania 2 - 30.11.2020 r.	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów
14	„ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk Ul. Kościuszki 68 28-200 Staszów	Zadanie 1 – 3 851 837,71 Zadanie 2 – 574 940,52	Zadanie 1 – 72 m-ce Zadanie 2 -72 m-ce	Zadanie 1 -4 przedsięwzięcia Zadanie 2 -4 przedsięwzięcia	Zadania 1 – 30.06.2021 r. Zadania 2 - 30.11.2020 r.	21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów

STARSZY INSPEKTOR
ds. inwestycji i remontów

Aleksandra Górecka
(podpis osoby odpowiedzialnej za ofertę)

PREZESZARZĄDU

14.11.2019r.
Prubel Strączyński

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)